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PROJETO BÁSICO 
 

 
Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa através 

de processo licitatório, para execução das obras de PAVIMENTAÇÃO DE 
DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS no município de Serra Negra do 
Norte/RN. 

 
Os trabalhos deverão ser executados de acordo com o presente Projeto 

Básico, não sendo qualquer ponto omitido do mesmo, motivo para eximir as 
responsabilidades decorrentes do mau emprego da mão-de-obra, do uso de 
materiais indevidos e da má qualidade dos serviços. 

 
  É parte integrante do presente Projeto Básico: 
 
 
1. Plantas; 

 
2. Memorial Descritivo / Especificações Técnicas; 

 
3. Planilha de Quantitativos e Preços Básicos, inclusive Composição de BDI; 

 
4. Cronograma de Físico Financeiro; 
 
5. Memória de Cálculo dos Quantitativos; 

 
6. Documentação Complementar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERRA NEGRA DO NORTE (RN), MAIO DE 2017. 
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Do contrato: 

Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa, através de processo licitatório, para 
execução das obras de Pavimentação e Drenagem superficial de Vias Públicas. A obra é objeto do 
contrato de repasse Nº: 1.022.654-89/2015 firmado entre o Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal e 
Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte. 
 
Dos objetivos da obra: 

Esta obra tem como objeto a Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas de ruas no Município de 
Serra Negra do Norte /RN. Para a execução da mesma foram observados fatores como clima, economia, meio -
ambiente, desenvolvimento social, entre outros. O presente projeto visou o uso de tecnologia simples e 
eficiente, podendo assim utilizar mão-de-obra local e materiais da região na execução da obra. Deste modo, 
aquecemos a economia da região, como também proporcionamos dignidade à população local. 
 
Da metodologia de elaboração do projeto: 

Este projeto básico é composto de projeto Arquitetônico, traçados geométricos e perfis longitudinais, 
Orçamento (Planilha de Quantitativos e Preços Básicos, Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, 
Composição de BDI, Cronograma Físico-Financeiro e Memória de Cálculo dos Quantitativos), Memorial 
Descritivo dos Serviços e documentação complementar, com o objetivo de proporcionar condições à empresa 
contratada de executar a obra com clareza e responsabilidade. Para elaboração deste orçamento foi tomado 
por base a tabela SINAPI - Custos de Composições Analíticas de Março de 2017, disponibilizada no endereço 
eletrônico da Caixa Econômica Federal na data 19/04/2017, utilizando como base de preços a tabela SINAPI - 
Insumos com desoneração de março, emitida na data 19/04/2017, também no endereço eletrônico da Caixa 
Econômica Federal. 
Os preços têm como base as tabelas de preços do Sinapi (Serviços e Insumos) Com Desoneração e com 
encargos sociais de 88,04%. Os valores de mão de obra utilizados constam na tabela Sinapi Insumos, e são 
equivalentes ao valor de mão de obra do Sintracomp -Sinduscon/RN com os encargos sociais de 88,04%. 
Os quantitativos foram retirados dos projetos e estão perfeitamente demonstrados na memória de cálculo de 
quantitativos em anexo. As especificações técnicas demonstram a metodologia de execução dos serviços 
como também os critérios de medição e as normas técnicas necessárias para perfeita execução dos serviços. O 
BDI utilizado foi de 25,44%. 
 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SINAPI/RN 74209/001 
Conteúdo do Serviço: 

1) Considera material e mão -de-obra para confecção e instalação da placa da obra. 
Critério de Medição: 

1) Por metro quadrado. 
Procedimento Executivo: 

1) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforme o modelo fornecido pela 
fiscalização. A CONTRATADA deverá solicitar junto a fiscalização o modelo da Placa de Obra, executando–a 
conforme o Projeto Específico fornecido. 
2) A empresa também deverá instalar as placas da obra, de identificação da empresa e demais placas exigidas 
pela legislação corrente no canteiro de obras e em local de boa visibilidade. 
 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE- SINAPI/RN 78472 
Conteúdo do Serviço: 

1) Mão-de-obra para a confecção dos piquetes locação alinhamento nivelamento dos alinhamentos. 
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2) Incluso ferramentas, Piquetes, linhas e tudo mais necessário a execução do serviço. 
Critério de Medição: 

1) Por metro quadrado executado. 
Procedimento Executivo: 

1) A locação do arruamento se fará com o emprego de instrumento (teodolito) obedecendo ás cotas do 
projeto. Será observada a permanência de toda e qualquer referência de nível (RN) e de alinhamento, o que 
torna possível reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 
Deverá ser providenciado o alinhamento dos elementos a serem construídos, obedecendo às cotas projetadas; 
A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência. 
Com referência as cotas do piso acabado, deverão ser observadas as seguintes condições: As cotas do piso 
acabado deverão estar, no mínimo, 0,30m acima do nível do platô correspondente. Em terrenos em que não 
haja definição de platôs e em casos especiais, as cotas do piso acabado serão fixadas pela Fiscalização. 
 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA (PARA 
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO) - SINAPI/RN 72961 
Conteúdo do Serviço: 

1) Inclui mão-de-obra, material e equipamento dos serviços de regularização e compactação do sub leito. 
Critério de Medição: 

2) Por metro quadrado de regularização executado. 
Procedimento Executivo: 

1) A compactação do subleito que receberá a pavimentação deverá ser realizada se golpeando em média 20 a 
30 vezes por metro quadrado, com soquete ou maço, a uma altura média de queda de 50 cm. A regularização 
do subleito compreende a todo movimento de terra que se dá após o corte e aterro compensado até deixar o 
greide sem saliências e reentrâncias. Após a conclusão de tais serviços não será permitido o trânsito de 
veículos. 
 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - SINAPI/RN 94273 
Conteúdo do Serviço 

1) Considera material e mão -de-obra para preparo e lançamento do concreto, colocação das guias. 
Critério de Medição 

1) Por comprimento de meio-fio colocado. 
Procedimento Executivo 

Este processo envolverá as seguintes etapas construtivas: 
1) Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de madeira ou de ponteiros de 
aço e linha fortemente distendida entre eles. 
2) Regularização e execução de base de 5,0 cm de concreto, para regularização e apoio dos meios-fios, nos 
casos de terrenos sem suporte e quando previsto em projeto. 
3) Assentamento das peças pré-moldadas de concreto, de acordo com os níveis do projeto. 
4) Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios: 

1) Em caso de pavimentos asfálticos, os meios-fios serão executados após a sua conclusão. No caso de 
pavimentos com paralelepípedos, serão executados previamente, delimitando a plataforma da via a ser 
implantada. 
2) Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando estes não forem contidos por 
canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro, espaçadas de 2 metros, constituídos de 
cubos de 25 cm da aresta. 
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3) Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às particularidades de cada obra 
e submetido à aprovação da Fiscalização. 
Equipamentos: 

1) Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da execução do serviço de modo a 
garantir condições apropriadas de operação, sem o que não poderá ser autorizada sua execução. 
2) Para a realização dos trabalhos são recomendados: 
- Caminhão basculante; 
- Caminhão de carroceria fixa; 
- Betoneira ou caminhão betoneira; 
- Retroescavadeira ou valetadeira; 
- Máquina automotriz para execução de perfis pré-moldados de concreto de cimento ou asfáltico por extrusão. 
Procedimento Executivo 

Executar escoramento para contenção das paredes da vala escavada. 
Normas Técnicas 

NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 
drenagem urbana 
Reaterro: 

1) O empréstimo de solo está considerado nos coeficientes de insumo. 
2) Mão -de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual. 
Procedimento Executivo: 

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 
0,40 m de espessura. 
2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando -se o seu 
acúmulo em qualquer ponto. 
3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro 
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. 
4) Observar a umidade de compactação do solo. 
Normas Técnicas: 

1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 
drenagem urbana. 
 
PAVIMENTAÇÃO A PARALEPÍPEDOS PELO MÉTODO CONVENCIONAL, COM PEDRAS 
GRANÍTICAS ASSENTADAS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM ESPESSURA DE 15 CM, 
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - SINAPI/RN 72799 
Conteúdo de Serviço: 

1) Inclui mão -de-obra e material para execução dos serviços de assentamento e rejuntamento da 
pavimentação com paralelepípedos, inclusive a execução do colchão de areia com média de 17cm de altura. 
Critério de Medição: 

1)  Por metro quadrado de pavimento assentado. 
Procedimento Executivo: 
1) Calha para Drenagem: Em toda extensão do meio fio, a última fiada do paralelepípedo, será rebaixada em 
3,00 cm com relação ao piso da pavimentação, distante 5,0 cm deste, ficando sua superfície perfeitamente 
definida e obedecendo a inclinação, desnível e distancias indicadas em projeto, com a finalidade de conduzir as 
águas pluviais captadas pela pavimentação. Não haverá calha cortando a pavimentação nos cruzamentos das 
ruas. 
2) O serviço de pavimentação será executado utilizando o método convencional, com pedras retangulares. 
Deverá ter execução primorosa, sendo utilizado pessoal qualificado e equipamentos adequados. O 
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abaloamento na pavimentação deverá ser executado para evitar o acumulo de águas de chuvas no pavimento 
e deverá ser de 3% para cada lado da via. 
3) O serviço obedecerá ao abaixo descrito: 
3.1) Escolha dos materiais: 
– Paralelepípedo: 

Os paralelepípedos deverão ser de “rocha granítica” e devem obedecer às seguintes condições: As rochas 
deverão ser homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações, apresentando também, condições 
satisfatórias de dureza e tenacidade. Os ensaios e especificações mais utilizados são os seguintes:  
- Resistência à compressão simples: maior do que 1.000kg/cm2; 
- Peso específico aparente: mínimo de 2.400kg/cm3; 
- Absorção de água, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso. 
No que se referem à sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem saliências e 
reentrâncias acentuadas, com maior rigor na face que deverá constituir a face exposta do pavimento. As 
arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, paralelepípedos 
retângulos. Em nenhum caso as dimensões da face inferior poderá diferir da face superior em mais de 2 cm. 
Os paralelepípedos deverão enquadrar-se nas seguintes dimensões: 
- Largura cm: 10 a 14; 
- Comprimento cm: 16 a 20; 
- Altura cm: 10 a 14. 
Não será permitido o recebimento de paralelepípedos e meio-fio com cortes defeituosos ou com variação de 
dimensões acima de 20%. A amostra de cada tipo de pedras será previamente submetida á aprovação da 
Prefeitura Municipal. 
Material para rejuntamento: 

O pavimento será rejuntado em uma etapa, após o assentamento dos paralelepípedos no colchão de areia, 
com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3. 
Serviços: 
- Aparelhos e Níveis: 

O aparelho das pedras deverá apresentar juntas perfeitamente definidas e amarradas, obedecendo aos níveis 
indicados no projeto. 
- Assentamento: 

As pedras serão assentes sobre colchão de areia perfeitamente compactado com utilização de vibrador 
mecânico e, suas juntas devidamente preenchidas com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3. Os 
meios fios serão assentados, obedecendo ao perfeito alinhamento e nivelamento, determinado na locação, e 
com a utilização da mesma argamassa. 
-Assentamento nos Cruzamentos: 

A disposição dos paralelepípedos ou peças obedecerá, em cada caso, às instruções do projeto. Na sua falta 
poderão ser adotadas, como modelo de assentamento, os seguintes procedimentos: O assentamento na via 
principal deverá seguir normalmente, na passagem do cruzamento, acompanhando o alinhamento das guias. 
Na via secundária, o assentamento deverá prosseguir até encontrar o alinhamento das peças inteiras da via 
principal, executando-se, inclusive, a concordância da quina. As diferenças devido à concordância deverão ser 
distribuídas pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizam -se amarrações de 10 em 10 m, para permitir a 
distribuição da diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação. 
-Assentamento em Entroncamento 

Na pista principal, o calçamento deverá continuar sem modificação. Na secundária, o assentamento seguirá da 
mesma forma até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal. 
- Rejuntamento: 
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O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. O intervalo 
entre uma e outra operação fica a critério da fiscalização que, entretanto, deverá acompanhar de perto o 
assentamento, principalmente, em períodos chuvosos ou em áreas sujeitas a outros fatores externos que 
possam comprometer a perfeita execução dos serviços. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento 
e areia média no traço 1:3. A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder 
pelo menos durante 14 dias após sua aplicação, devendo a liberação para o tráfego ser feita somente pós 21 
dias. 
 
CAIAÇÃO EM MEIO FIO - SINAPI/RN 83693 
Conteúdo do Serviço: 

1) Considera material e mão de obra para a caiação no meio fio. 
Critério de Medição: 

1) Pela área de meio fio a ser pintada. 
 
 
 
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO - SINAPI/RN 95240 

Conteúdo do Serviço: 
1) Consideram -se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa, exceto os serviços de 
regularização da base. 
Critério de Medição: 
1) Pela área de piso. 
Procedimento Executivo: 
1) Entende-se pôr lastro de contrapiso a camada executada sobre a área coberta inclusive a espessura das 
paredes, destinadas a evitar a penetração de água na edificação pôr via capilar. O lastro obedecerá ao disposto 
na NB 279 ABNT. Será em concreto não estrutural FCK= 12.5 Mpa, com espessura de 3,0 cm em todas as áreas 
internas das edificações. Os aterros deverão estar perfeitamente compactados. 
2) O contrapiso deverá ser executado após a colocação dos tubos e condutores que passem sob o piso, será 
executado com argamassa de cimento, areia média e brita 25 mm no traço 1:3:5, devendo ser observado o 
esquadrejamento entre paredes e contrapiso de tal forma que se obtenham triedros perfeitos. 

 
PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO, 20X20CM OU OPCIONAL 25X25CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE - COMPOSIÇÃO 001 

Conteúdo do Serviço: 
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto 
serviços de regularização da base. 
2) Considerou-se consumo de cimento para pasta sobre a base antes da aplicação da argamassa de 
assentamento, para melhorar a aderência. 
3) Considerou-se perda de 10% para o ladrilho, podendo estas perdas variarem de 5 a 15% de acordo com 
características apresentadas na seção de produtividade e consumos variáveis. 
Critério de Medição: 
1) Pela área de piso. 
Procedimento Executivo: 
1) Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada. 
2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando -a até se tornar 
homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água 
antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo. 
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3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o lado 
denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O 
excesso de argamassa a ser retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem 
adicionar mais água. 
4) Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até 
conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento dos ladrilhos, limpar com 
espuma de borracha, limpa e úmida. 
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3. Planilha de Quantitativos e Preços Básicos, inclusive Composição de  BDI; 



ITENS
CÓDIGOS  

FONTES
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS UNID.  QUANT.  UNIT.  PARCIAL  SUB-TOTAIS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.475.78 

1.1.1
74209/001 

SINAPI/RN
Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 6.00 412.63 2475.78

2 RUA INOCÊNCIO VANDERLEI DE BARROS

2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 301.28 

2.1.1 78472 SINAPI/RN
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, 

acompanhamento e greide
 m2 700.66 0.43 301.28

2.2  MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.955.79 

2.2.1 93358 SINAPI/RN  Escavação manual de valas m3 10.17 57.60 585.79

2.2.2 72961 SINAPI/RN  Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 700.66 1.40 980.92

2.2.3 79473 SINAPI/RN  Corte e aterro compensado m3 47.74 8.15 389.08

2.3  PAVIMENTAÇÃO R$ 45.544.76 

2.3.1 94273 SINAPI/RN

 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 

base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) 

m 226.02 41.28 9330.11

2.3.2 72799 SINAPI/RN
 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 
m2 700.66 51.42 36027.94

2.3.3 83693 SINAPI/RN  Caiação em meio fio m2 63.29 2.95 186.71

2.4  SINALIZAÇÃO R$ 468.00 

2.4.1
74209/001 

SINAPI/RN
Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado m2 0.60 412.63 247.58

2.4.2
73916/002 

SINAPI/RN
Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm un. 2.00 110.21 220.42

2.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA R$ 15.979.13 

2.5.1 95240 SINAPI/RN
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m2 56.51 12.77 721.63

2.5.2 COMPOSIÇÃO 001
Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com 

argamassa colante
m2 56.51 59.95 3387.77

2.5.3 COMPOSIÇÃO 002
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante 

elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
m2 253.14 46.89 11869.73

3 RUA DIRCEU MARIZ - TRECHO

3.1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 167.16 

3.1.1 78472 SINAPI/RN
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, 

acompanhamento e greide
 m2 388.74 0.43 167.16

3.2  MOVIMENTO DE TERRA R$ 727.41 

3.2.1 93358 SINAPI/RN  Escavação manual de valas m3 3.18 57.60 183.17

3.2.2 72961 SINAPI/RN  Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 388.74 1.40 544.24

3.3  PAVIMENTAÇÃO R$ 22.965.06 

3.3.1 94273 SINAPI/RN

 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 

base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) 

m 70.68 41.28 2917.67

3.3.2 72799 SINAPI/RN
 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 
m2 388.74 51.42 19989.01

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
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3.3.3 83693 SINAPI/RN  Caiação em meio fio m2 19.79 58.38 58.38

3.4  SINALIZAÇÃO R$ 234.00 

3.4.1
74209/001 

SINAPI/RN
Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado m2 0.30 412.63 123.79

3.4.2
73916/002 

SINAPI/RN
Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm un. 1.00 110.21 110.21

3.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA R$ 4.996.78 

3.5.1 95240 SINAPI/RN
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m2 17.67 12.77 225.65

3.5.2 COMPOSIÇÃO 001
Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com 

argamassa colante
m2 17.67 59.95 1059.32

3.5.3 COMPOSIÇÃO 002
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante 

elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
m2 79.16 46.89 3711.81

4 RUA OTÁVIO LAMARTINE -TRECHO

4.1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 126.63 

4.1.1 78472 SINAPI/RN
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, 

acompanhamento e greide
 m2 294.48 0.43 126.63

4.2  MOVIMENTO DE TERRA R$ 666.86 

4.2.1 93358 SINAPI/RN  Escavação manual de valas m3 4.42 57.60 254.59

4.2.2 72961 SINAPI/RN  Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 294.48 1.40 412.27

4.3  PAVIMENTAÇÃO R$ 19.275.27 

4.3.1 94273 SINAPI/RN

 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 

base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) 

m 98.16 41.28 4052.04

4.3.2 72799 SINAPI/RN
 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 
m2 294.48 51.42 15142.16

4.3.3 83693 SINAPI/RN  Caiação em meio fio m2 27.48 2.95 81.07

4.4  SINALIZAÇÃO R$ 357.79 

4.4.1
74209/001 

SINAPI/RN
Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado m2 0.60 412.63 247.58

4.4.2
73916/002 

SINAPI/RN
Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm un. 1.00 110.21 110.21

4.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA R$ 6.939.64 

4.5.1 95240 SINAPI/RN
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m2 24.54 12.77 313.38

4.5.2 COMPOSIÇÃO 001
Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com 

argamassa colante
m2 24.54 59.95 1471.17

4.5.3 COMPOSIÇÃO 002
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante 

elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
m2 109.94 46.89 5155.09

5 RUA FERNANDO MARQUES - TRECHO

5.1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 573.50 

5.1.1 78472 SINAPI/RN
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, 

acompanhamento e greide
 m2 1333.73 0.43 573.50

5.2  MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.367.80 

5.2.1 93358 SINAPI/RN  Escavação manual de valas m3 16.00 57.60 921.60

5.2.2 72961 SINAPI/RN  Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 1.333.73 1.40 1.867.22
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5.2.3 79473 SINAPI/RN  Corte e aterro compensado m3 71.04 8.15 578.98

5.3  PAVIMENTAÇÃO R$ 83.555.80 

5.3.1 94273 SINAPI/RN

 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 

base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) 

m 355.66 41.28 14681.64

5.3.2 72799 SINAPI/RN
 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 
m2 1333.73 51.42 68580.40

5.3.3 83693 SINAPI/RN  Caiação em meio fio m2 99.58 2.95 293.76

5.4  SINALIZAÇÃO R$ 344.21 

5.4.1
74209/001 

SINAPI/RN
Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado m2 0.30 412.63 123.79

5.4.2
73916/002 

SINAPI/RN
Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm un. 2.00 110.21 220.42

5.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA R$ 25.144.42 

5.5.1 95240 SINAPI/RN
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m2 88.92 12.77 1135.51

5.5.2 COMPOSIÇÃO 001
Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com 

argamassa colante
m2 88.92 59.95 5330.75

5.5.3 COMPOSIÇÃO 002
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante 

elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
m2 398.34 46.89 18678.16

R$ 236.167.07 TOTAL GERAL DA PLANILHA

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O VALOR DE R$ 236.167,07 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETE 

CENTAVOS).
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VALORES ADOTADOS

Preencher com valores 

dentro do intervalo 

admissível

Mínimo Médio Máximo

Taxa de rateio da Administração Central AC (%) 3,80 OK 3,80 4,01 4,67

Taxa de Despesas Financeiras DF (%) 1,02 OK 1,02 1,11 1,21

Taxa de Risco, Seguro e Garantia (Somatório) R (%) 0,82 OK 0,82 0,96 1,71

SEGUROS + GARANTIA S (%) 0,32 0,40 0,74

RISCOS R+G (%) 0,50 0,56 0,97

Taxa de Tributos ISS, PIS, COFINS e CPRB (Somatório) I (%) 10,15 OK 10,15 10,15 10,15

ISS (2,00%) - Conforme legislação municipal. 2,00 2,00 2,00

PIS (0,65%) - Conforme legislação em vigor 0,65 0,65 0,65

COFINS (3,00%) - Conforme legislação em vigor 3,00 3,00 3,00

CPRB (4,50%) - Conforme medidas provisórias 601/2012 e 612/2013 em vigor 4,50 4,50 4,50

Taxa de Lucro L (%) 6,64 OK 6,64 7,30 8,69

BDI 

resultante
25,44 25,44 26,75 30,24

 Composição do percentual de BDI baseada no processo TC 036.076/2011-2 - Acódão n° 2622/2013 – Plenário - Data da Sessão: 25/09/2013.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE -RN
DATA: MAIO DE 2017
CR: 1.022.654-89/2015

OBSERVAÇÕES

 1.4- A fórmula acima para cálculo do BDI, tem seus valores em percentuais, isto é: BDI= (((1+(AC+R+G)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-(T/100)-1)*100 

 1.3- O Acórdão 2622/2013, considerou a junção do seguro (S) e da garantia (G) em um único percentual, com limites também pré-estabelecidos.

 1.1- Neste Município, o ISS (imposto sobre serviços, de acórdo com a lesgislação Municipal,  é cobrado o percentual de 2% sobre o valor da fatura total da empresa). 

1.2- Foi acrescido o percentual de 4,50% sobre a fatura total da empresa, referente a CPRB, em virtude de que os preços unitários propostos estarem desonerados em conformidade com as medidas provisórias n.º

601/2012 e 612/2013, alterados pela medida provisória 669 de 27 de fevereiro de 2015 em vigor. 

ITENS Siglas

Situação 

intervalo 

admissível

Intervalo Admissível
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4.  Cronograma Físico e Financeiro; 



CR: 1.022.654-89/2015

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 2.475.78

2

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 301.28

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 1.955.79

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 45.544.76

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 468.00

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 15.979.13

3

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 167.16

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 727.41

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 22.965.06

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 234.00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

ITENS RUAS BENEFICIADAS VALORES
PERÍODO

TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

100.00% 0.00% 0.00%

R$ 2.475.78 R$ 0.00 R$ 0.00

RUA INOCÊNCIO VANDERLEI DE BARROS

2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

50.00% 35.00% 15.00%

R$ 150.64 R$ 105.45 R$ 45.19

2.2  MOVIMENTO DE TERRA 

50.00% 35.00% 15.00%

R$ 977.90 R$ 684.53 R$ 293.36

2.3  PAVIMENTAÇÃO 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 9.108.95 R$ 22.772.38 R$ 13.663.43

2.4  SINALIZAÇÃO 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 93.60 R$ 234.00 R$ 140.40

2.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 3.195.83 R$ 7.989.57 R$ 4.793.73

RUA DIRCEU MARIZ - TRECHO

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

50.00% 35.00% 15.00%

R$ 83.58 R$ 58.51 R$ 25.07

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

50.00% 35.00% 15.00%

R$ 363.71 R$ 254.59 R$ 109.11

3.3  PAVIMENTAÇÃO 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 4.593.01 R$ 11.482.53 R$ 6.889.52

3.4  SINALIZAÇÃO 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 46.80 R$ 117.00 R$ 70.20

DATA:  05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017
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CR: 1.022.654-89/2015

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

ITENS RUAS BENEFICIADAS VALORES
PERÍODO

TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

100.00% 0.00% 0.00%

DATA:  05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 4.996.78

4

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 126.63

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 666.86

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 19.275.27

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 357.79

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 6.939.64

5

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 573.50

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 3.367.80

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 83.555.80

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 344.21R$ 68.84 R$ 172.11 R$ 103.26

R$ 16.711.16 R$ 41.777.90 R$ 25.066.74

5.4  SINALIZAÇÃO 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 673.56 R$ 1.683.90 R$ 1.010.34

5.3  PAVIMENTAÇÃO 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 200.73 R$ 86.02

5.2  MOVIMENTO DE TERRA 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 1.040.95

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

50.00% 35.00% 15.00%

R$ 286.75

4.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

50.00% 35.00% 15.00%

R$ 3.469.82 R$ 2.428.87

4.3  PAVIMENTAÇÃO 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 3.855.05 R$ 9.637.64

3.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

50.00% 35.00% 15.00%

R$ 2.498.39 R$ 1.748.87 R$ 749.52

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

50.00% 35.00% 15.00%

R$ 63.32 R$ 44.32 R$ 18.99

4.2  MOVIMENTO DE TERRA 

20.00% 50.00% 30.00%

R$ 71.56

R$ 133.37 R$ 333.43 R$ 200.06

R$ 107.33

R$ 5.782.58

R$ 178.90

4.4  SINALIZAÇÃO 

20.00% 50.00% 30.00%

RUA OTÁVIO LAMARTINE -TRECHO

RUA FERNANDO MARQUES - TRECHO
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CR: 1.022.654-89/2015

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

ITENS RUAS BENEFICIADAS VALORES
PERÍODO

TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

100.00% 0.00% 0.00%

DATA:  05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017

Físico(%) 100.00%

Financeiro (R$) R$ 25.144.42

100.01%

R$ 236.167.07

R$ 12.572.21 R$ 8.800.55 R$ 3.771.66

5.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

50.00% 35.00% 15.00%

27.09%

TOTAIS MENSAIS EM (R$): R$ 61.493.83 R$ 110.705.78 R$ 63.967.46

TOTAIS MENSAIS EM (%): 26.04% 46.88%

3 de 3



 Estado do Rio Grande do Norte 

Município de Serra Negra do Norte 
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5. Memória de Cálculo de Quantitativos; 



C L H P A N

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 74209/001 SINAPI/RN m2 6.00                        

Canteiro de obra -    -    -        -    -            -    -   -        -                                           3.00        -             2.00    -         1.00      6.00                   

2 RUA INOCÊNCIO VANDERLEI DE BARROS

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.1.1 78472 SINAPI/RN m2 700.66

da estaca: 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    6.20           -     -         700.66

2.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.2.1 93358 SINAPI/RN m3 10.17

da estaca 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    0.30           0.15    2.00      10.17

2.2.2 72961 SINAPI/RN m2 700.66                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    6.20           -     -         1.00      700.66               

2.2.3 79473 SINAPI/RN m3 47.74                      

6.20           7.03       1.00      43.59                 

6.20           0.67       1.00      4.15                   

2.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.3.1 94273 SINAPI/RN m 226.02

da estaca: 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    -     -         2.00      226.02

ITENS DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS
DIMENSÕES

CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perímetro - A= Área - N= Nº. DE ELEMENTOS

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Corte e aterro compensado

MOVIMENTO DE TERRA

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

 SUBTOTAL  TOTAL 

corte a ser executado entre as estacas 4 e 5+13,01 para execução de linha d'água - área retirada do perfil longitudinal do projeto

aterro a ser executado entre as estacas 2 e 4 para execução de linha d'água - área retirada do perfil longitudinal do projeto

CR: 1.022.654-89/2015

Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide

Escavação manual de valas
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C L H P A N
ITENS DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perímetro - A= Área - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

 SUBTOTAL  TOTAL 

CR: 1.022.654-89/2015

2.3.2 72799 SINAPI/RN m2 700.66                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    6.20           -     -         1.00      700.66               

2.3.3 83693 SINAPI/RN m2 63.29                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    -             0.28       2.00      63.29                 

2.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.4.1 74209/001 SINAPI/RN m2 0.60

0.30       2.00      0.60

2.4.2 73916/002 SINAPI/RN un. 2.00

2.00      2.00

2.5

2.5.1 95240 SINAPI/RN m2 56.51                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    0.25           2.00      56.51                 

2.5.2 COMPOSIÇÃO 001 m2 56.51

da estaca: 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    0.25           2.00      56.51

2.5.3 COMPOSIÇÃO 002 m2 253.14                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 5 + 13.01    m 113.01    1.12           2.00      253.14

3 RUA DIRCEU MARIZ - TRECHO

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.1.1 78472 SINAPI/RN m2 388.74

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      11.00         -     -         388.74

Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colante

Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm

SINALIZAÇÃO

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

Caiação em meio fio

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

2 de 7



C L H P A N
ITENS DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perímetro - A= Área - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

 SUBTOTAL  TOTAL 

CR: 1.022.654-89/2015

3.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.2.1 93358 SINAPI/RN m3 3.18

da estaca 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      0.30           0.15    2.00      3.18

3.2.2 72961 SINAPI/RN m2 388.74                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      11.00         -     -         1.00      388.74               

3.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.3.1 94273 SINAPI/RN m 70.68

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      -     -         2.00      70.68

3.3.2 72799 SINAPI/RN m2 388.74                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      11.00         -     -         1.00      388.74               

3.3.3 83693 SINAPI/RN m2 19.79                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      -             0.28       2.00      19.79                 

3.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.4.1 74209/001 SINAPI/RN m2 0.30

0.30       1.00      0.30

3.4.2 73916/002 SINAPI/RN un. 1.00

1.00      1.00

Escavação manual de valas

MOVIMENTO DE TERRA

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário)

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

Caiação em meio fio

SINALIZAÇÃO

Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm
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C L H P A N
ITENS DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perímetro - A= Área - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

 SUBTOTAL  TOTAL 

CR: 1.022.654-89/2015

3.5

3.5.1 95240 SINAPI/RN m2 17.67                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      0.25           2.00      17.67                 

3.5.2 COMPOSIÇÃO 001 m2 17.67

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      0.25           2.00      17.67

3.5.3 COMPOSIÇÃO 002 m2 79.16                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 15.34    m 35.34      1.12           2.00      79.16

4 RUA OTÁVIO LAMARTINE -TRECHO

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.1.1 78472 SINAPI/RN m2 294.48

da estaca: 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      6.00           -     -         294.48

4.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.2.1 93358 SINAPI/RN m3 4.42

da estaca 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      0.30           0.15    2.00      4.42

4.2.2 72961 SINAPI/RN m2 294.48                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      6.00           -     -         1.00      294.48               

4.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.3.1 94273 SINAPI/RN m 98.16

da estaca: 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      -     -         2.00      98.16

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colante

Escavação manual de valas

Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide

MOVIMENTO DE TERRA

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário)

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação

PAVIMENTAÇÃO
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C L H P A N
ITENS DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perímetro - A= Área - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

 SUBTOTAL  TOTAL 

CR: 1.022.654-89/2015

4.3.2 72799 SINAPI/RN m2 294.48                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      6.00           -     -         1.00      294.48               

4.3.3 83693 SINAPI/RN m2 27.48                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      -             0.28       2.00      27.48                 

4.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.4.1 74209/001 SINAPI/RN m2 0.60

0.30       2.00      0.60

4.4.2 73916/002 SINAPI/RN un. 1.00

1.00      1.00

4.5

4.5.1 95240 SINAPI/RN m2 24.54                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      0.25           2.00      24.54                 

4.5.2 COMPOSIÇÃO 001 m2 24.54

da estaca: 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      0.25           2.00      24.54

4.5.3 COMPOSIÇÃO 002 m2 109.94                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 2 + 9.08      m 49.08      1.12           2.00      109.94

5 RUA FERNANDO MARQUES - TRECHO

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.1.1 78472 SINAPI/RN m2 1.333.73

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    7.50           -     -         1.333.73

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento

Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide

Caiação em meio fio

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colante

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

SINALIZAÇÃO

Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
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C L H P A N
ITENS DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perímetro - A= Área - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

 SUBTOTAL  TOTAL 

CR: 1.022.654-89/2015

5.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.2.1 93358 SINAPI/RN m3 16.00

da estaca 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    0.30           0.15    2.00      16.00

5.2.2 72961 SINAPI/RN m2 1.333.73                 

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    7.50           -     -         1.00      1.333.73            

5.2.3 79473 SINAPI/RN m3 71.04                      

6.00           1.20       1.00      7.20                   

6.00           10.64     1.00      63.84                 

5.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.3.1 94273 SINAPI/RN m 355.66

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    -     -         2.00      355.66

5.3.2 72799 SINAPI/RN m2 1.333.73                 

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    7.50           -     -         1.00      1.333.73            

5.3.3 83693 SINAPI/RN m2 99.58                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    -             0.28       2.00      99.58                 

5.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.4.1 74209/001 SINAPI/RN m2 0.30Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário)

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

SINALIZAÇÃO

Corte e aterro compensado

corte a ser executado entre as estacas 7 e 8 para execução de linha d'água - área retirada do perfil longitudinal do projeto

aterro a ser executado entre as estacas 2 e 4 para execução de linha d'água - área retirada do perfil longitudinal do projeto

PAVIMENTAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

Caiação em meio fio

Escavação manual de valas

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
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C L H P A N
ITENS DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perímetro - A= Área - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

 SUBTOTAL  TOTAL 

CR: 1.022.654-89/2015

0.30       1.00      0.30

5.4.2 73916/002 SINAPI/RN un. 2.00

2.00      2.00

5.5

5.5.1 95240 SINAPI/RN m2 88.92                      

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    0.25           2.00      88.92                 

5.5.2 COMPOSIÇÃO 001 m2 88.92

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    0.25           2.00      88.92

5.5.3 COMPOSIÇÃO 002 m2 398.34                    

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 17.83    m 177.83    1.12           2.00      398.34

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colante

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
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6. Documentação Complemetar. 



LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE-RN

CR: 1.022.654-89/2015

DATA: 05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unid. Coeficiente Preço Unit. Preço Total

COMPOSIÇÃO 001 M2    
DATA: 19.04.2017

MÃO DE OBRA 1
88.309-sinapi 

serviço
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       H     0,330000 14,35 4,74

1
88.316-sinapi 

serviços
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                H     0,350000 11,61 4,06

Sub-Total de Mão de Obra                             8,80

Encargos Sociais % 0,00% 0,00

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 8,80

MATERIAIS 2 00.001.379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32                                                                                                                                                                     KG    1,300000 0,39 0,51

2 00.038.135
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM OU OPCIONAL (25X25)CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU

DIRECIONAL, AMARELO                                                                                                                        
M2    

1,050000 34,42
36,14

2 00.001.381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS                                                                                                                                      KG    4,500000 0,52 2,34

Sub-Total de Materiais         38,99

Custo Direto Total 47,79

Taxa de BDI % 25,44% 12,16

Total da Composição 59,95

Item Serviço Descrição do Serviço

Insumo/Aux. Descrição Unid. Coeficiente Preço Unit. Preço Total

COMPOSIÇÃO 002 M2    
DATA: 19.04.2017

MÃO DE OBRA 1
88.309-sinapi 

serviço
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       H     0,4270000 14,35 6,13

1
88.316-sinapi 

serviços
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                H     0,6373000 11,61 7,40

Sub-Total de Mão de Obra                             13,53

Encargos Sociais % 0,00% 0,00

Total Mão de Obra com Encargos Sociais 13,53

SERVIÇOS 2
94.970-sinapi 

serviços

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
M3 0,0714000 257,58 18,39

Sub-Total de Serviços       18,39

MATERIAIS 3 00.000.142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                  310ML 0,1083477 35,19 3,81

3 00.003.671 JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M
1,0000000 1,65

1,65

Sub-Total de Materiais         5,46

Custo Direto Total 37,38

Taxa de BDI % 25,44% 9,51

Total da Composição 46,89

PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20 OU OPCIONAL 25X25CM ASSENTADO COM 

ARGAMASSA  COLANTE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A 

BASE DE POLIURETANO E JUNTA DE DILATAÇÃO
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DECLARAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
 
 
 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que, o projeto de sinalização viária 

destinado ao contrato de repasse 1.022.654-89/2015 que tem por objeto Pavimentação e 

drenagem superficial de vias públicas, celebrado com o Ministério das Cidades, encontra-

se em conformidade com as normas de trânsito vigentes pelo DETRAN/RN. 

 

Declaro ainda que, o município de Serra Negra do Norte/RN possui população inferior a 

20.000 habitantes. 

 

Serra Negra do Norte – RN, 05.05.2017 

 

 
 

 



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

03/2016

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% Não incide 18,01% Não incide

B2 Feriados 4,29% Não incide 4,29% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%

B4 13º Salário 10,99% 8,33% 10,99% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,90% Não incide 1,90% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

B9 Férias Gozadas 10,35% 7,85% 10,35% 7,85%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 47,42% 17,60% 47,42% 17,60%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,27% 4,76% 6,27% 4,76%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 3,52% 2,67% 3,52% 2,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,85% 3,68% 4,85% 3,68%

C5 Indenização Adicional 0,53% 0,40% 0,53% 0,40%

C Total 15,32% 11,62% 15,32% 11,62%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,97% 2,96% 17,45% 6,48%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,53% 0,40% 0,56% 0,42%

D  Total 8,50% 3,36% 18,01% 6,90%

88,04% 49,38% 117,55% 72,92%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

RIO GRANDE DO NORTE VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C


