Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PROJETO BASICO

Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratacdo de empresa através
de processo licitatério, para execucdo das obras de PAVIMENTACAO DE
DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS no municipio de Serra Negra do
Norte/RN.

Os trabalhos deverdao ser executados de acordo com o presente Projeto
Basico, ndo sendo qualquer ponto omitido do mesmo, motivo para eximir as
responsabilidades decorrentes do mau emprego da mao-de-obra, do uso de

materiais indevidos e da ma qualidade dos servigos.

E parte integrante do presente Projeto Basico:

1. Plantas;

2. Memorial Descritivo [ Especificagdes Técnicas;

3. Planilha de Quantitativos e Pregos Basicos, inclusive Composicao de BDI;
4. Cronograma de Fisico Financeiro;

5. Memodria de Calculo dos Quantitativos;

6. Documentacao Complementar.

SERRA NEGRA DO NORTE (RN), MAIO DE 2017.



Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PROJETO BASICO

1. Plantas;



PLANTA DE SITUACAO

Pavimentacao de Vias - Serra Negra do Norte/RN
Escala: sem escala

Proprietario:

> »

> u ﬁo_\u 7 Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil —CREA: NHQ.OmNmHo.m

Execucgdo:

Fiscalizacgo:

TTtulo:
_u><_>\_m2._.>ﬂ>0 DE VIAS

Endereco:

DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Conteldo:

PLANTA DE SITUACAO.

Desenho: Escalas:
NARAWILKA CARDOSO INDICADAS
Modificag¢do: Observagdo:

Prancha:

01,

Data:
MAIO/2017

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO NO TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO
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Proprietario: /?
Brenno Oliveira
Eng. Civil - CR

_
Autor: 7

Execuc¢do:

Fiscalizagdo:

Titulo:
PAVIMENTACAO DE VIAS

Endereco:

DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Conteldo:

COORDENADAS GEOGRAFICAS

Desenho: Escalas:

NARAWILKA CARDOSO

Modificag¢do: Observagdo:

INDICADAS

Prancha:

02,

Data:

MAIO/2017

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO NO TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO

DO AUTOR DO PROJETO
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Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil —CREA: 210.067.810-8
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Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PROJETO BASICO

2. Memorial Descritivo [ Especificagdes Técnicas;



Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA — SERRA NEGRA DO NORTE/RN.
DATA: 05 DE MAIO DE 2017

Do contrato:

Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratacdo de empresa, através de processo licitatdrio, para
execu¢do das obras de Pavimentacdo e Drenagem superficial de Vias Publicas. A obra é objeto do
contrato de repasse N° 1.022.654-89/2015 firmado entre o Ministério das Cidades/Caixa Econdmica Federal e
Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte.

Dos objetivos da obra:

Esta obra tem como objeto a Pavimentacao e Drenagem Superficial de Vias Publicas de ruas no Municipio de
Serra Negra do Norte /[RN. Para a execu¢do da mesma foram observados fatores como clima, economia, meio -
ambiente, desenvolvimento social, entre outros. O presente projeto visou o uso de tecnologia simples e
eficiente, podendo assim utilizar mao-de-obra local e materiais da regido na execuc¢do da obra. Deste modo,
aquecemos a economia da regido, como também proporcionamos dignidade a populagdo local.

Da metodologia de elaborac&o do projeto:

Este projeto bdsico é composto de projeto Arquitetonico, tracados geométricos e perfis longitudinais,
Orcamento (Planilha de Quantitativos e Precos Bdasicos, Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios,
Composicdo de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro e Memdria de Calculo dos Quantitativos), Memorial
Descritivo dos Servicos e documentagdo complementar, com o objetivo de proporcionar condi¢ées a empresa
contratada de executar a obra com clareza e responsabilidade. Para elabora¢do deste or¢amento foi tomado
por base a tabela SINAPI - Custos de Composi¢des Analiticas de Margo de 2017, disponibilizada no enderego
eletrénico da Caixa Econdmica Federal na data 19/04/2017, utilizando como base de precos a tabela SINAPI -
Insumos com desoneracdo de marco, emitida na data 19/04/2017, também no endereco eletrénico da Caixa
Econdmica Federal.

Os precos tém como base as tabelas de precos do Sinapi (Servicos e Insumos) Com Desonera¢do e com
encargos sociais de 88,04%. Os valores de mao de obra utilizados constam na tabela Sinapi Insumos, e sdao
equivalentes ao valor de mdo de obra do Sintracomp -Sinduscon/RN com os encargos sociais de 88,04%.

Os quantitativos foram retirados dos projetos e estdo perfeitamente demonstrados na memdria de calculo de
quantitativos em anexo. As especifica¢fes técnicas demonstram a metodologia de execu¢do dos servicos
como também os critérios de medicdo e as normas técnicas necessarias para perfeita execu¢ao dos servigos. O
BDI utilizado foi de 25,44%.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - SINAPI/RN 74209/001

Conteudo do Servico:

1) Considera material e mao -de-obra para confec¢do e instala¢do da placa da obra.

Critério de Medicéo:

1) Por metro quadrado.

Procedimento Executivo:

1) A CONTRATADA deverd fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforme o modelo fornecido pela
fiscalizagdo. A CONTRATADA deverd solicitar junto a fiscalizagdo o modelo da Placa de Obra, executando-a
conforme o Projeto Especifico fornecido.

2) A empresa também deverd instalar as placas da obra, de identificacdo da empresa e demais placas exigidas
pela legislacao corrente no canteiro de obras e em local de boa visibilidade.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE- SINAPI/RN 78472

conteudo do Servigo:

1) Mdo-de-obra para a confeccdo dos piquetes locacdo alinhamento nivelamento dos alinhamentos.
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Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8



Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA — SERRA NEGRA DO NORTE/RN.
DATA: 05 DE MAIO DE 2017

2) Incluso ferramentas, Piquetes, linhas e tudo mais necessario a execucdo do servico.

Critério de Medicao:

1) Por metro quadrado executado.

Procedimento Executivo:

1) A locacdo do arruamento se fard com o emprego de instrumento (teodolito) obedecendo as cotas do
projeto. Serd observada a permanéncia de toda e qualquer referéncia de nivel (RN) e de alinhamento, o que
torna possivel reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade.

Deverd ser providenciado o alinhamento dos elementos a serem construidos, obedecendo as cotas projetadas;
Alocagdo devera ser feita pelo processo de tdbuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referéncia.
Com referéncia as cotas do piso acabado, deverdo ser observadas as seguintes condi¢bes: As cotas do piso
acabado deverdo estar, no minimo, 0,30m acima do nivel do platd correspondente. Em terrenos em que ndo
haja definicdo de platds e em casos especiais, as cotas do piso acabado serdo fixadas pela Fiscalizagao.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PARA
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO) - SINAPI/RN 72961

Conteudo do Servigo:

1) Inclui mdo-de-obra, material e equipamento dos servicos de regulariza¢do e compactagdo do sub leito.
Critério de Medicéo:

2) Por metro quadrado de regularizacdo executado.

Procedimento Executivo:

1) A compactacdo do subleito que receberd a pavimentacdo devera ser realizada se golpeando em média 20 a
30 vezes por metro quadrado, com soquete ou mago, a uma altura média de queda de 50 cm. A regularizacao
do subleito compreende a todo movimento de terra que se da apds o corte e aterro compensado até deixar o
greide sem saliéncias e reentrancias. Apds a conclusdo de tais servios ndo serd permitido o transito de
veiculos.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) - SINAPI/RN 94273

Conteudo do Servico

1) Considera material e mao -de-obra para preparo e langamento do concreto, colocacdo das guias.

Critério de Medicéo

1) Por comprimento de meio-fio colocado.

Procedimento Executivo

Este processo envolverd as seguintes etapas construtivas:

1) Materializa¢do do alinhamento e cota de projeto com a utilizacdo de estacas de madeira ou de ponteiros de
aco e linha fortemente distendida entre eles.

2) Regularizacdo e execucdo de base de 5,0 cm de concreto, para regularizacdo e apoio dos meios-fios, nos
casos de terrenos sem suporte e quando previsto em projeto.

3) Assentamento das pecas pré-moldadas de concreto, de acordo com os niveis do projeto.

4) Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Recomendacdes gerais quanto a execucao de meios-fios:

1) Em caso de pavimentos asfalticos, os meios-fios serdo executados apds a sua conclusdo. No caso de
pavimentos com paralelepipedos, serdo executados previamente, delimitando a plataforma da via a ser
implantada.

2) Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem contidos por
canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, espacadas de 2 metros, constituidos de
cubos de 25 cm da aresta. -
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Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA — SERRA NEGRA DO NORTE/RN.
DATA: 05 DE MAIO DE 2017

3) Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado serd adaptado as particularidades de cada obra
e submetido a aprovagdo da Fiscalizagdo.

Equipamentos:

1) Todo o equipamento a ser utilizado deverd ser vistoriado antes do inicio da execucdo do servico de modo a
garantir condi¢6es apropriadas de operagdo, sem o que ndo podera ser autorizada sua execugdo.

2) Para a realizacdo dos trabalhos sdo recomendados:

- Caminhao basculante;

- Caminh&o de carroceria fixa;

- Betoneira ou caminhdo betoneira;

- Retroescavadeira ou valetadeirg;

- Maquina automotriz para execu¢ao de perfis pré-moldados de concreto de cimento ou asfaltico por extrusao.
Procedimento Executivo

Executar escoramento para contencao das paredes da vala escavada.

Normas Técnicas

NBR12266 04 1992 - Projeto e execu¢ao de valas para assentamento de tubulagdo de agua, esgoto ou
drenagem urbana

Reaterro:

1) O empréstimo de solo estd considerado nos coeficientes de insumo.

2) Mao -de-obra para langamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.
Procedimento Executivo:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a
0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rédpido escoamento das aguas pluviais, evitando -se o seu
acimulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

4) Observar a umidade de compactacado do solo.

Normas Técnicas:

1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubula¢do de agua, esgoto ou
drenagem urbana.

PAVIMENTACAO A PARALEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL, COM PEDRAS

GRANITICAS ASSENTADAS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM ESPESSURA DE 15 CM,

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 - SINAPI/RN 72799

Conteudo de Servigo:

1) Inclui mdo -de-obra e material para execuc¢do dos servicos de assentamento e rejuntamento da

pavimentagao com paralelepipedos, inclusive a execu¢do do colchdo de areia com média de 17cm de altura.

Critério de Medicao:

1) Por metro quadrado de pavimento assentado.

Procedimento Executivo:

1) Calha para Drenagem: Em toda extensdo do meio fio, a Ultima fiada do paralelepipedo, serd rebaixada em

3,00 cm com relacdo ao piso da pavimentacdo, distante 5,0 cm deste, ficando sua superficie perfeitamente

definida e obedecendo a inclina¢do, desnivel e distancias indicadas em projeto, com a finalidade de conduzir as

aguas pluviais captadas pela pavimentacdo. Nao haverd calha cortando a pavimentagao nos cruzamentos das

ruas.

2) O servico de pavimentac¢do serd executado utilizando o método convencional, com pedras retangulares.

Deverd ter execucdo primorosa, sendo utilizado pessoal qualificado e equipamentos adequados. O
\
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA — SERRA NEGRA DO NORTE/RN.
DATA: 05 DE MAIO DE 2017

abaloamento na pavimentagao devera ser executado para evitar o acumulo de dguas de chuvas no pavimento
e deverd ser de 3% para cada lado da via.

3) O servico obedecera ao abaixo descrito:

3.1) Escolha dos materiais:

— Paralelepipedo:

Os paralelepipedos deverdo ser de “rocha granitica” e devem obedecer as seguintes condicdes: As rochas
deverdo ser homogéneas, sem fendilhamentos e sem altera¢bes, apresentando também, condicGes
satisfatdrias de dureza e tenacidade. Os ensaios e especificagdes mais utilizados sdo os seguintes:

- Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000kg/cmz2;

- Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/cm3;

- Absor¢ao de dgua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso.

No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem saliéncias e
reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que deverd constituir a face exposta do pavimento. As
arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, paralelepipedos
retangulos. Em nenhum caso as dimensdes da face inferior podera diferir da face superior em mais de 2 cm.

Os paralelepipedos deverdao enquadrar-se nas seguintes dimensdes:

- Largura cm: 10 a 14;

- Comprimento ¢cm: 16 a 20;

- Altura cm: 10 a 14.

Nao sera permitido o recebimento de paralelepipedos e meio-fio com cortes defeituosos ou com variacao de
dimensdes acima de 20%. A amostra de cada tipo de pedras serd previamente submetida d@ aprovacao da
Prefeitura Municipal.

Material para rejuntamento:

O pavimento serd rejuntado em uma etapa, apds o assentamento dos paralelepipedos no colchdao de areia,
com argamassa de cimento e areia média no trago 1:3.

Servicos:

- Aparelhos e Niveis:

O aparelho das pedras deverd apresentar juntas perfeitamente definidas e amarradas, obedecendo aos niveis
indicados no projeto.

- Assentamento:

As pedras serdo assentes sobre colchdo de areia perfeitamente compactado com utilizacdo de vibrador
mecanico e, suas juntas devidamente preenchidas com argamassa de cimento e areia média no trago 1:3. Os
meios fios serdo assentados, obedecendo ao perfeito alinhamento e nivelamento, determinado na locagao, e
com a utilizagdo da mesma argamassa.

-Assentamento nos Cruzamentos:

A disposicdo dos paralelepipedos ou pegas obedecerd, em cada caso, as instru¢des do projeto. Na sua falta
poderdo ser adotadas, como modelo de assentamento, os seguintes procedimentos: O assentamento na via
principal deverd seguir normalmente, na passagem do cruzamento, acompanhando o alinhamento das guias.
Na via secunddria, o assentamento deverd prosseguir até encontrar o alinhamento das pegas inteiras da via
principal, executando-se, inclusive, a concorddncia da quina. As diferencas devido a concordancia deverdo ser
distribuidas pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizam -se amarra¢bes de 10 em 10 m, para permitir a
distribuicdo da diferenca a ser corrigida por toda a extensdo da quadra em pavimentacdo.

-Assentamento em Entroncamento

Na pista principal, o calcamento devera continuar sem modificacdo. Na secunddria, o assentamento seguird da
mesma forma até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal.

- Rejuntamento:

4de6

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8
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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA — SERRA NEGRA DO NORTE/RN.
DATA: 05 DE MAIO DE 2017

O rejuntamento dos paralelepipedos serd efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. O intervalo
entre uma e outra operacao fica a critério da fiscalizacdo que, entretanto, deverd acompanhar de perto o
assentamento, principalmente, em periodos chuvosos ou em dreas sujeitas a outros fatores externos que
possam comprometer a perfeita execu¢do dos servigos. O rejuntamento sera feito com argamassa de cimento
e areia média no traco 1:3. A cura da superficie das juntas preenchidas com esta argamassa devera se proceder
pelo menos durante 14 dias apds sua aplicagdo, devendo a liberacdo para o trafego ser feita somente pds 21
dias.

CAIACAO EM MEIO FIO - SINAPI/RN 83693

Conteudo do Servicgo:

1) Considera material e mdo de obra para a caia¢do no meio fio.
Critério de Medicéo:

1) Pela drea de meio fio a ser pintada.

LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO - SINAPI/RN 95240

Contetdo do Servico:

1) Consideram -se material e mdo-de-obra para preparo e aplicacdo da argamassa, exceto os servicos de
regularizacdo da base.

Critério de Medicdo:

1) Pela area de piso.

Procedimento Executivo:

1) Entende-se por lastro de contrapiso a camada executada sobre a drea coberta inclusive a espessura das
paredes, destinadas a evitar a penetracao de agua na edificacdo por via capilar. O lastro obedecerd ao disposto
na NB 279 ABNT. Serd em concreto ndo estrutural FCK=12.5 Mpa, com espessura de 3,0 cm em todas as areas
internas das edificagdes. Os aterros deverdo estar perfeitamente compactados.

2) O contrapiso devera ser executado apds a coloca¢do dos tubos e condutores que passem sob o piso, serd
executado com argamassa de cimento, areia média e brita 25 mm no traco 1:3:5, devendo ser observado o
esquadrejamento entre paredes e contrapiso de tal forma que se obtenham triedros perfeitos.

PISO TATIL EM LADRILHO HIDRAULICO, 20X20CM OU OPCIONAL 25X25CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE - COMPOSICAO 001

Contetdo do Servico:

1) Consideram-se material e mdo-de-obra para preparo da argamassa e assentamento das pecas, exceto
servicos de regularizacao da base.

2) Considerou-se consumo de cimento para pasta sobre a base antes da aplicacdo da argamassa de
assentamento, para melhorar a aderéncia.

3) Considerou-se perda de 10% para o ladrilho, podendo estas perdas variarem de 5 a 15% de acordo com
caracteristicas apresentadas na se¢ao de produtividade e consumos varidveis.

Critério de Medicdo:

1) Pela area de piso.

Procedimento Executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar dgua a argamassa colante, na propor¢do indicada pelo fabricante, amassando -a até se tornar
homogénea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la, sem novo acréscimo de dgua
antes de aplicd-la, o que deverd ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

|

/
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3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aco sobre a base; em seguida, passar o lado
denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordbes paralelos. O
excesso de argamassa a ser retirado deverd ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem
adicionar mais agua.

4) Aplicar as pecas sobre os cordGes e pressiona-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até
conseguir o amassamento dos corddes. No maximo até 1 hora apds o assentamento dos ladrilhos, limpar com
espuma de borracha, limpa e imida.
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PROJETO BASICO

3. Planilha de Quantitativos e Precos Basicos, inclusive Composicao de BDI;



o Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS
OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

CR: 1.022.654-89/2015
DATA: 05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017

ITENS CF%?\:_I(_;SSS DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS E TRECHOS | UNID. | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | SUB-TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.475.78
74209/001 .
111 SINAPI/RN Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 6.00 412.63 2475.78
2 RUA INOCENCIO VANDERLEI DE BARROS
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 301.28
211 | 78472 SINAPIRN Servicos topograficos para pavimentacao, |n_c|u3|ve nota de servicos, m2 700.66 043 301.28
acompanhamento e greide
2.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.955.79
2.2.1 | 93358 SINAPI/RN Escavacéo manual de valas m3 10.17 57.60 585.79
2.2.2 | 72961 SINAPI/RN Regularizagéo e compactacéo de subleito até 20cm de espessura m2 700.66 1.40 980.92
2.2.3 | 79473 SINAPI/RN Corte e aterro compensado m3 47.74 8.15 389.08
2.3 PAVIMENTACAO R$ 45.544.76
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
2.3.1 | 94273 SINAPI/RN | pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x m 226.02 41.28 9330.11
base superior x altura), para vias urbanas (uso Vviario)
232 | 72799 SINAPIRN PaV|mept0 em paral.eleplpedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa m2 700.66 5142 36027.94
de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
2.3.3 | 83693 SINAPI/RN Caiagdo em meio fio m2 63.29 2.95 186.71
2.4 SINALIZACAO R$ 468.00
241 74200/001 Placa de sinalizagdo em chapa de ago galvanizado m2 0.60 412.63 247.58
o SINAPI/RN 5 P 09 ) ) )
73916/002 . P . ~
242 SINAPI/RN Placa esmaltada para identificagcdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 2.00 110.21 220.42
2.5 CONSTRUCAO DE CALCADA R$ 15.979.13
251 | 95240 SINAPIRN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecénico, inclusos langamento e m2 5651 1277 721.63
adensamento
252 |composicio oot Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com m2 5651 5995 3387.77
argamassa colante
253 |composicio ooz Piso em concretlo ?O MPA preparo.mecanlco,-espessura- 7cm,~|ncluso selante m2 253,14 46.89 11860.73
elastico a base de poliuretano e junta de dilatacdo
3 RUA DIRCEU MARIZ - TRECHO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 167.16
341 | 78472 SINAPIRN Servicos topograficos para pavimentacao, |n‘clu5|ve nota de servicos, m2 388.74 043 167.16
acompanhamento e greide
3.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 727.41
3.2.1 | 93358 SINAPI/RN Escavacdo manual de valas m3 3.18 57.60 183.17
3.2.2 | 72961 SINAPI/RN Regularizagdo e compactagao de subleito até 20cm de espessura m2 388.74 1.40 544.24
3.3 PAVIMENTACAO R$ 22.965.06
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
3.3.1 | 94273 SINAPI/RN | pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x m 70.68 41.28 2917.67
base superior x altura), para vias urbanas (uso Vviario)
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa
3.3.2 | 72799 SINAPI/RN - ) m2 388.74 51.42 19989.01
de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
|
////
/
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS
OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

CR: 1.022.654-89/2015
DATA: 05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017

ITENS CF%?\:_SSSS DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS E TRECHOS UNID. QUANT.| UuNIT. PARCIAL SUB-TOTAIS
3.3.3 | 83693 SINAPI/RN Caiacéo em meio fio m2 19.79 58.38 58.38
3.4 SINALIZACAO R$ 234.00
341 74209/001 Placa de sinalizacdo em chapa de aco galvanizado m2 0.30 412.63 123.79
- SINAPI/RN G padeacog : : :
73916/002 S : ~
3.4.2 SINAPI/RN Placa esmaltada para identificacdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 1.00 110.21 110.21
3.5 CONSTRUCAO DE CALCADA R$ 4.996.78
351 | 95240 SINAPIRN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecénico, inclusos langamento e m2 1767 1277 295,65
adensamento
352 |composicio oot Piso tétil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com m2 1767 5995 1059.32
argamassa colante
353 |composicio ooz Piso em concret[o ?O MPA preparo.mecanlco,.espessura. 7cm,~|ncluso selante m2 79.16 46.89 371181
elastico a base de poliuretano e junta de dilatacéo
4 RUA OTAVIO LAMARTINE -TRECHO
4.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 126.63
411 | 78472 sINAPURN Servicos topograficos para pavimentacao, mgluswe nota de servicos, m2 294.48 043 126.63
acompanhamento e greide
4.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 666.86
4.2.1 | 93358 SINAPI/RN Escavacdo manual de valas m3 4.42 57.60 254.59
4.2.2 | 72961 SINAPI/RN Regularizagéo e compactagao de subleito até 20cm de espessura m2 294.48 1.40 412.27
4.3 PAVIMENTACAO R$ 19.275.27
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
4.3.1 | 94273 SINAPI/RN | pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior x m 98.16 41.28 4052.04
base superior x altura), para vias urbanas (uso viario)
432 | 72798 SINAPIRN Pavnme_nto em paral_eleplpedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa m2 294.48 51.42 15142.16
de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
4.3.3 | 83693 SINAPI/RN Caiagdo em meio fio m2 27.48 2.95 81.07
4.4 SINALIZACAO R$ 357.79
441 74209/001 Placa de sinalizagdo em chapa de aco galvanizado m2 0.60 412.63 247.58
- SINAPI/RN ¢ padeaco g : :
73916/002 . e . ~
442 SINAPI/RN Placa esmaltada para identificacdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 1.00 110.21 110.21
4.5 CONSTRUCAO DE CALCADA R$ 6.939.64
451 | 95240 sINAPYRN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e m2 2454 1277 313.38
adensamento
452 |composicAo ool Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com m2 2454 59.95 147117
argamassa colante
453 |composicio ooz Piso em concretlo ?O MPA preparo.mecanlco,-espessura- 7cm,~|ncluso selante m2 109.94 146.89 5155.09
elastico a base de poliuretano e junta de dilatagéo
5 RUA FERNANDO MARQUES - TRECHO
5.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 573.50
511 | 78472 SINAPURN Servicos topograficos para pavimentacao, m;lusnve nota de servicos, m2 1333.73 043 573.50
acompanhamento e greide
5.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.367.80
5.2.1 | 93358 SINAPI/RN Escavacdo manual de valas m3 16.00 57.60 921.60
5.2.2 | 72961 SINAPI/RN Regularizagdo e compactagao de subleito até 20cm de espessura m2 1.333.73 1.40 1.867.22
s Ny
////
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Estado do Rio Grande do Norte

Gabinete Civil

Municipio de Serra Negra do Norte

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS
OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
CR: 1.022.654-89/2015
DATA: 05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017

ITENS CF%?\:_SSSS DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS E TRECHOS UNID. ]| QUANT.| UNIT. PARCIAL SUB-TOTAIS
5.2.3 | 79473 SINAPI/RN Corte e aterro compensado m3 71.04 8.15 578.98

5.3 PAVIMENTACAO R$ 83.555.80

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
5.3.1 | 94273 SINAPI/RN | pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x m 355.66 41.28 14681.64
base superior x altura), para vias urbanas (uso viério)
532 | 72799 SINAPIRN PaVImepto em paral.eleplpedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa m2 1333.73 5142 68580.40
de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

5.3.3 | 83693 SINAPI/RN Caiacdo em meio fio m2 99.58 2.95 293.76

5.4 SINALIZACAO R$ 344.21
54.1 74209/001 Placa de sinalizacdo em chapa de aco galvanizado m2 0.30 412.63 123.79

- SINAPIRN ¢ pageacog : : :

73916/002 I, : ~

5.4.2 SINAPIRN Placa esmaltada para identificacdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 2.00 110.21 220.42

5.5 CONSTRUCAO DE CALCADA R$ 25.144.42
551 | 95240 SINAPIRN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecénico, inclusos langamento e m2 88.92 1277 1135.51

adensamento
552 |composicio oot Piso tétil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com m2 88.92 5995 5330.75
argamassa colante
553 |composicio ooz Piso em concretlo ?O MPA preparo.mecanlco,.espessura. 7cm,~lncluso selante m2 398.34 46.89 18678.16
elastico a base de poliuretano e junta de dilatacéo
TOTAL GERAL DA PLANILHA | R$ 236.167.07|

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORCAMENTARIA O VALOR DE R$ 236.167,07 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETE

CENTAVOS).

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
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OBRA: PAVIMENTAC}AO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE -RN

DATA: MAIO DE 2017

CR: 1.022.654-89/2015

VALORES ADOTADOS Situagao Intervalo Admissivel
ITENS Siglas Preencher com valores intervalo
dentro do intervalo . Minimo | Médio | Maximo
. admissivel
admissivel

Taxa de rateio da Administracdo Central AC (%) 3,80 OK 3,80 4,01 4,67
Taxa de Despesas Financeiras DF (%) 1,02 OK 1,02 1,11 1,21
Taxa de Risco, Seguro e Garantia (Somatoério) R (%) 0,82 OK 0,82 0,96 1,71
SEGUROS + GARANTIA S (%) 0,32 0,40 0,74
RISCOS R+G (%) 0,50 0,56 0,97
Taxa de Tributos ISS, PIS, COFINS e CPRB (Somatério) | (%) 10,15 OK 10,15 10,15 10,15
ISS (2,00%) - Conforme legislagdo municipal. 2,00 2,00 2,00
PIS (0,65%) - Conforme legislagdo em vigor 0,65 0,65 0,65
COFINS (3,00%) - Conforme legislagdo em vigor 3,00 3,00 3,00
CPRB (4,50%) - Conforme medidas provisorias 601/2012 e 612/2013 em vigor 4,50 4,50 4,50
Taxa de Lucro L (%) 6,64 OK 6,64 7,30 8,69

por - 2T ACTS L 1?:;;_6331.:1 ToRarl)_, BDI 25,44 25,44 | 26,75 | 30,24

resultante
Composicdo do percentual de BDI baseada no processo TC 036.076/2011-2 - Ac6ddo n° 2622/2013 - Plenario - Data da Sessdo: 25/09/2013.

OBSERVAGOES

1.1- Neste Municipio, o ISS (imposto sobre servigos, de acérdo com a lesgislagdo Municipal, é cobrado o percentual de 2% sobre o valor da fatura total da empresa).

1.2- Foi acrescido o percentual de 4,50% sobre a fatura total da empresa, referente a CPRB, em virtude de que os precos unitarios propostos estarem desonerados em conformidade com as medidas provisdrias n.°
601/2012 e 612/2013, alterados pela medida proviséria 669 de 27 de fevereiro de 2015 em vigor.

1.3- O Acérddo 2622/2013, considerou a jungdo do seguro (S) e da garantia (G) em um Unico percentual, com limites também pré-estabelecidos.

1.4- A férmula acima para calculo do BDI, tem seus valores em percentuais, isto é: BDI= (((1+(AC+R+G)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-(T/100)-1)*100

1del.
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4. Cronograma Fisico e Financeiro;
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
DATA: 05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017
CR: 1.022.654-89/2015

PERIODO
ITENS|RUAS BENEFICIADAS VALORES TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
Fisico(%) 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 |SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro (R$) R$ 2.475.78 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2.475.78
2 RUA INOCENCIO VANDERLEI DE BARROS
Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
2.1 | SERVIGOS PRELIMINARES
Financeiro (R$) R$ 150.64 R$ 105.45 R$ 45.19 R$ 301.28
Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Financeiro (R$) R$ 977.90 R$ 684.53 R$ 293.36 R$ 1.955.79
Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
2.3 | PAVIMENTACAO
Financeiro (R$) R$ 9.108.95 R$ 22.772.38 R$ 13.663.43 R$ 45.544.76
Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
2.4 | SINALIZACAO
Financeiro (R$) R$ 93.60 R$ 234.00 R$ 140.40 R$ 468.00
Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
2.5 | CONSTRUGAO DE CALCADA
Financeiro (R$) R$ 3.195.83 R$ 7.989.57 R$ 4.793.73 R$ 15.979.13
3 RUADIRCEU MARIZ - TRECHO
Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
3.1 |SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro (R$) R$ 83.58 R$ 58.51 R$ 25.07 R$ 167.16
Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
3.2 |[MOVIMENTO DE TERRA
Financeiro (R$) R$ 363.71 R$ 254.59 R$ 109.11 R$ 727.41
Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
3.3 | PAVIMENTACAO
Financeiro (R$) R$ 4.593.01 R$ 11.482.53 R$ 6.889.52 R$ 22.965.06
Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
3.4 | SINALIZACAO
Financeiro (R$) R$ 46.80 R$ 117.00 R$ 70.20 R$ 234.00

S
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
DATA: 05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017
CR: 1.022.654-89/2015

PERIODO
ITENS|RUAS BENEFICIADAS VALORES TOTAL
30DIAS | 60DIAS |  90DIAS

Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
3.5 |CONSTRUGAO DE CALGADA

Financeiro (R$) R$ 2.498.39 R$ 1.748.87 R$ 749.52 R$ 4.996.78
4 RUA OTAVIO LAMARTINE -TRECHO

Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
4.1 |SERVIGCOS PRELIMINARES

Financeiro (R$) R$ 63.32 R$ 44.32 R$ 18.99 R$ 126.63

Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA

Financeiro (R$) R$ 133.37 R$ 333.43 R$ 200.06 R$ 666.86

Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
43 | PAVIMENTAGAO

Financeiro (R$) R$ 3.855.05 R$ 9.637.64 R$ 5.782.58 R$ 19.275.27

Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
4.4 | SINALIZACAO

Financeiro (R$) R$ 71.56 R$ 178.90 R$ 107.33 R$ 357.79

Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
45 JCONSTRUGAO DE CALGADA

Financeiro (R$) R$ 3.469.82 R$ 2.428.87 R$ 1.040.95 R$ 6.939.64
5 RUA FERNANDO MARQUES - TRECHO

Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
5.1 |SERVIGCOS PRELIMINARES

Financeiro (R$) R$ 286.75 R$ 200.73 R$ 86.02 R$ 573.50

Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
5.2 | MOVIMENTO DE TERRA

Financeiro (R$) R$ 673.56 R$ 1.683.90 R$ 1.010.34 R$ 3.367.80

Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
53 | PAVIMENTAGAO

Financeiro (R$) R$ 16.711.16 R$ 41.777.90 R$ 25.066.74 R$ 83.555.80

Fisico(%) 20.00% 50.00% 30.00% 100.00%
5.4 | SINALIZACAO

Financeiro (R$) R$ 68.84 R$ 172.11 R$ 103.26 R$ 344.21

S

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil = CREA: 210.067.810-8

2de3



- Estado do Rio Grande do Norte

"W' Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
DATA: 05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017
CR: 1.022.654-89/2015

PERIODO
ITENS|JRUAS BENEFICIADAS VALORES TOTAL
30DIAS | 60DIAS |  90DIAS

Fisico(%) 50.00% 35.00% 15.00% 100.00%
55 |CONSTRUGAO DE CALCADA

Financeiro (R$) R$ 12.572.21 R$ 8.800.55 R$ 3.771.66 R$ 25.144.42
TOTAIS MENSAIS EM (%): 26.04% 46.88% 27.09% 100.01%
TOTAIS MENSAIS EM (R$): R$61.493.83 | R$110.705.78 | R$63.967.46 R$ 236.167.07

Pl /
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Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PROJETO BASICO

5. Memdria de Calculo de Quantitativos;



Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

CR: 1.022.654-89/2015

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perimetro - A= Area - N= N°. DE ELEMENTOS

B - DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS C T | H | 5 N N SUBTOTAL TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
111 74209/001 SINAPI/RN Placa de obra em chapa de ago galvanizado m2 6.00
Canteiro de obra - - - - - - - - - 3.00 - 2.00 - 1.00 6.00
2 RUA INOCENCIO VANDERLEI DE BARROS
21 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
211 78472 SINAPI/RN Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide m2 700.66
da estaca: 0+ - m, aestaca 5+ 13.01 m 113.01 6.20 - - 700.66
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
221 93358 SINAPI/RN Escavacdo manual de valas m3 10.17
da estaca 0+ -m, a estaca 5+ 13.01 m 113.01 030 0.15 2.00 10.17
222 72961 SINAPI/RN Regularizacéo e compactacéo de subleito até 20cm de espessura m2 700.66
da estaca: 0+ - m, aestaca 5+ 13.01 m 113.01 6.20 - - 1.00 700.66
223 79473 SINAPI/RN Corte e aterro compensado m3 47.74
corte a ser executado entre as estacas 4 e 5+13,01 para execucdo de linha d'agua - rea retirada do perfil longitudinal do projeto 6.20 7.03 1.00 43.59
aterro a ser executado entre as estacas 2 e 4 para execugao de linha d'agua - area retirada do perfil longitudinal do projeto 6.20 0.67 1.00 4.15
2.3 PAVIMENTA(;AO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
231 94273 SINAPYRN A_ssentamento de gg!a_(meio—fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 296.02
vias urbanas (uso viario)
da estaca: 0+ - m, aestaca 5+ 13.01 m 113.01 - - 2.00 226.02
/,// =
P
/
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
CR: 1.022.654-89/2015
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perimetro - A= Area - N= N°. DE ELEMENTOS

. - DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS C T | H | 5 N N SUBTOTAL TOTAL
232 72799 SINAPI/RN Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m2 700.66
da estaca: 0+ - m, a estaca 5+ 13.01 m 113.01 6.20 - - 1.00 700.66
233 83693 SINAPI/RN Caiacdo em meio fio m2 63.29
da estaca: 0+ - m, aestaca 5+ 13.01 m 113.01 - 0.28 2.00 63.29
24 SINALIZAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
2.4.1 74209/001 SINAPI/RN Placa de sinalizagdo em chapa de ago galvanizado m2 0.60
0.30 2.00 0.60
2.4.2 73916/002 SINAPI/RN Placa esmaltada para identificacédo NR de rua, dimenstes 45x25cm un. 2.00
2.00 2.00
25 CONSTRUGAO DE CALCADA
251 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e adensamento m2 56.51
da estaca: 0+ - m, aestaca 5+ 13.01 m 113.01 0.25 2.00 56.51
252 COMPOSICAO 001 Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colante m2 56.51
da estaca: 0+ - m, aestaca 5+ 13.01 m 113.01 0.25 2.00 56.51
253 COMPOSICAO 002 Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatagdo m2 253.14
da estaca: 0+ - m, aestaca 5+ 13.01 m 113.01 112 2.00 253.14
3 RUA DIRCEU MARIZ - TRECHO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
3.1.1 78472 SINAPI/RN Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide m2 388.74
da estaca: 0+ - m, aestaca 1+ 1534 m 35.34 11.00 - - 388.74
S
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
CR: 1.022.654-89/2015
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perimetro - A= Area - N= N°. DE ELEMENTOS

B - DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS C T | H | 5 N N SUBTOTAL TOTAL
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
3.2.1 93358 SINAPI/RN Escavacdo manual de valas m3 3.18
da estaca 0+ -m, a estaca 1+ 1534 m 35.34 030 0.15 2.00 3.18
3.2.2 72961 SINAPI/RN Regularizagéo e compactacéo de subleito até 20cm de espessura m2 388.74
da estaca: 0+ - m, aestaca 1+ 1534 m 35.34 11.00 - - 1.00 388.74
3.3 PAVIMENTACAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
231 94273 SINAPIRN Assentamento de ggi,a_(meio—fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 7068
vias urbanas (uso viario)
da estaca: 0+ - m, aestaca 1+ 1534 m 35.34 - - 2.00 70.68
3.3.2 72799 SINAPI/RN Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m2 388.74
da estaca: 0+ -om, a estaca 1+ 1534 m 35.34 11.00 - - 1.00 388.74
3.33 83693 SINAPI/RN Caiagédo em meio fio m2 19.79
da estaca: 0+ - m, aestaca 1+ 1534 m 35.34 - 0.28 2.00 19.79
3.4 SINALIZAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
3.4.1 74209/001 SINAPI/RN Placa de sinalizagdo em chapa de ago galvanizado m2 0.30
0.30 1.00 0.30
3.4.2 73916/002 SINAPI/RN Placa esmaltada para identificacdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 1.00
1.00 1.00

/-
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
CR: 1.022.654-89/2015
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perimetro - A= Area - N= N°. DE ELEMENTOS

. - DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS C T | H | 5 N N SUBTOTAL TOTAL
35 CONSTRUGAO DE CALGADA
35.1 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e adensamento m2 17.67
da estaca: 0+ - m, a estaca 1+ 1534 m 35.34 0.25 2.00 17.67
35.2 COMPOSIGAO 001 Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colante m2 17.67
da estaca: 0+ -m, a estaca 1+ 1534 m 35.34 0.25 2.00 17.67
353 COMPOSIGAO 002 Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatacéo m2 79.16
da estaca: 0+ -m, a estaca 1+ 1534 m 35.34 1.12 2.00 79.16
4 RUA OTAVIO LAMARTINE -TRECHO
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
4.1.1 78472 SINAPI/RN Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide m2 294.48
da estaca: 0+ -m, a estaca 2+ 9.08 m 49.08 6.00 - - 294.48
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
421 93358 SINAPI/RN Escavacdo manual de valas m3 4.42
da estaca 0+ - m, aestaca 2+ 9.08 m 49.08 0.30 0.15 2.00 4.42
422 72961 SINAPI/RN Regularizagéo e compactacéo de subleito até 20cm de espessura m2 294.48
da estaca: 0+ -om, a estaca 2+ 9.08 m 49.08 6.00 - - 1.00 294.48
4.3 PAVIMENTAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para
431 94273 SINAPI/RN . . m 98.16
vias urbanas (uso viario)
da estaca: 0+ -om, a estaca 2+ 9.08 m 49.08 - - 2.00 98.16
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Estado do Rio Grande do Norte

Sabinete Ciwvil

Municipio de Serra Negra do Norte

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
CR: 1.022.654-89/2015
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perimetro - A= Area - N= N°. DE ELEMENTOS

B - DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS C T | H | 5 N N SUBTOTAL TOTAL

43.2 72799 SINAPI/RN Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m2 294.48
da estaca: 0+ -om, a estaca 2+ 9.08 m 49.08 6.00 - - 1.00 294.48

433 83693 SINAPI/RN Caiagdo em meio fio m2 27.48
da estaca: 0+ -m, a estaca 2+ 9.08 m 49.08 - 0.28 2.00 27.48

4.4 SINALIZACAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

441 74209/001 SINAPI/RN Placa de sinalizacdo em chapa de ago galvanizado m2 0.60

0.30 2.00 0.60
442 73916/002 SINAPI/RN Placa esmaltada para identificagdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 1.00
1.00 1.00
45 CONSTRUGAO DE CALGADA

451 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 ¢cm, preparo mecanico, inclusos langamento e adensamento m2 24.54
da estaca: 0+ -om, a estaca 2+ 9.08 m 49.08 0.25 2.00 24.54

452 COMPOSIGAO 001 Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colante m2 24.54
da estaca: 0+ -om, a estaca 2+ 9.08 m 49.08 0.25 2.00 24.54

453 COMPOSIGAO 002 Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de dilata¢do m2 109.94
da estaca: 0+ -om, a estaca 2+ 9.08 m 49.08 112 2.00 109.94

5 RUA FERNANDO MARQUES - TRECHO
5.1 SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.1.1 78472 SINAPI/RN Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide m2 1.333.73
da estaca: 0+ -om, a estaca 8 + 17.83 m 177.83 7.50 - - 1.333.73

/-
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
CR: 1.022.654-89/2015
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perimetro - A= Area - N= N°. DE ELEMENTOS

. - DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS C T | H | 5 N N SUBTOTAL TOTAL
52 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
5.2.1 93358 SINAPI/RN Escavacdo manual de valas m3 16.00
da estaca 0+ -m, a estaca 8 + 17.83 m 177.83 030 0.15 2.00 16.00
5.2.2 72961 SINAPI/RN Regularizagéo e compactagéo de subleito até 20cm de espessura m2 1.333.73
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1783 m 177.83 7.50 - - 1.00 1.333.73
523 79473 SINAPI/RN Corte e aterro compensado m3 71.04
corte a ser executado entre as estacas 7 e 8 para execucdo de linha d'agua - area retirada do perfil longitudinal do projeto 6.00 1.20 1.00 7.20
aterro a ser executado entre as estacas 2 e 4 para execugéo de linha d'4gua - 4rea retirada do perfil longitudinal do projeto 6.00 10.64 1.00 63.84
5.3 PAVIMENTACAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
531 94273 SINAPIRN Assentamento de gl{i’a‘(meio—fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 255,66
vias urbanas (uso viario)
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1783 m 177.83 - - 2.00 355.66
53.2 72799 SINAPI/RN Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m2 1.333.73
da estaca: 0+ -om, a estaca 8 + 17.83 m 177.83 7.50 - - 1.00 1.333.73
5.3.3 83693 SINAPI/RN Caiagédo em meio fio m2 99.58
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1783 m 177.83 - 0.28 2.00 99.58
54 SINALIZAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
5.4.1 74209/001 SINAPI/RN Placa de sinalizagdo em chapa de aco galvanizado m2 0.30

/-
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Estado do Rio Grande do Norte

Sabinete Ciwvil

Municipio de Serra Negra do Norte

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.
CR: 1.022.654-89/2015
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=Altura - P=Perimetro - A= Area - N= N°. DE ELEMENTOS

. - DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS C T | H | 5 N N SUBTOTAL TOTAL
0.30 1.00 0.30
5.4.2 73916/002 SINAPI/RN Placa esmaltada para identificacéo NR de rua, dimenstes 45x25cm un. 2.00
2.00 2.00
5.5 CONSTRUGAO DE CALCADA
55.1 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e adensamento m2 88.92
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1783 m 177.83 0.25 2.00 88.92
55.2 COMPOSICAO 001 Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colante m2 88.92
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1783 m 177.83 0.25 2.00 88.92
553 COMPOSICAO 002 Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatagdo m2 398.34
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1783 m 177.83 1.12 2.00 398.34
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Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PROJETO BASICO

6. Documentacao Complemetar.



| Estado do Rio Grande do Norte

b, Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE-RN

CR: 1.022.654-89/2015
DATA: 05 DE MAIO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Item Servigo Descri¢do do Servigo
Insumo/Aux. Descri¢do Unid. Coeficiente Prego Unit. Prego Total
. PISO TATIL EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20 OU OPCIONAL 25X25CM ASSENTADO COM
COMPOSIGRO 001 ppgamAsSA COLANTE M2 DATA:  19.04.2017
MAODEOBRA | 1 ss'igfv'isg'zap' PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330000 14,35 474
.316-sinapi
1 sssaersi;g’sap' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350000 11,61 4,06
Sub-Total de M&o de Obra 8,80
Encargos Sociais % 0,00% 0,00
Total Mao de Obra com Encargos Sociais 8,80
MATERIAIS 2 [ 00.001.379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 KG 1,300000 0,39 0,51
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM OU OPCIONAL (25X25)CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU
2| 00.038135 DIRECIONAL, AMARELO M2 1,050000 34,42 36,14
2 [ 00.001.381 |ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS KG 4,500000 0,52 2,34
Sub-Total de Materiais 38,99
Custo Direto Total 47,79
Taxa de BDI % 25,44% 12,16
Total da Composi¢do 59,95
Item Servico Descri¢do do Servigo
Insumo/Aux. Descrigdo Unid. Coeficiente Prego Unit. Prego Total
= PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A
COMPOSICAO 002 . ! M2
BASE DE POLIURETANO E JUNTA DE DILATACAO DATA: 19.04.2017
MAODEOBRA | 1 88'2’2?\;223‘)' PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4270000 14,35 6,13
1 ssilr:zzsap' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6373000 11,61 7,40
Sub-Total de M3o de Obra 13,53
Encargos Sociais % 0,00% 0,00
Total Mao de Obra com Encargos Sociais 13,53
94.970-sinapi |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SERVICOS 2 servios  [MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,0714000 257,58 1839
Sub-Total de Servigos 18,39
MATERIAIS 3| 00.000.142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML 01083477 3519 3,81
3| 00.003.671 |JUNTA PLASTICA DE DILATAGAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 10000000 165 1,65
Sub-Total de Materiais 5,46
Custo Direto Total 37,38
Taxa de BDI % 25,44% 9,51
Total da Composigcdo 46,89
s

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8

1del.



Ay ) Estado do Rio Grande do Norte
o ) Municipio de Serra Negra do Norte
e Gabinete Civil

DECLARACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessarios que, o projeto de sinalizacdo viaria
destinado ao contrato de repasse 1.022.654-89/2015 que tem por objeto Pavimentagéo e
drenagem superficial de vias publicas, celebrado com o Ministério das Cidades, encontra-

se em conformidade com as normas de transito vigentes pelo DETRAN/RN.

Declaro ainda que, o municipio de Serra Negra do Norte/RN possui populacdo inferior a
20.000 habitantes.

Serra Negra do Norte — RN, 05.05.2017
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Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil — CREA: 210.067.810-8



CAIXA

VIGENCIA A PARTIR DE 03/2016

SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO NORTE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% N3o incide 18,01% N3o incide
B2 Feriados 4,29% N3o incide 4,29% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%
B4 132 Salario 10,99% 8,33% 10,99% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,90% Ndo incide 1,90% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
B9 Férias Gozadas 10,35% 7,85% 10,35% 7,85%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 47,42% 17,60% 47,42% 17,60%
(c]:{]:{oXo
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,27% 4,76% 6,27% 4,76%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 3,52% 2,67% 3,52% 2,67%
Ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,85% 3,68% 4,85% 3,68%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,53% 0,40% 0,53% 0,40%
C Total 15,32% 11,62% 15,32% 11,62%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,97% 2,96% 17,45% 6,48%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,53% 0,40% 0,56% 0,42%
Prévio Indenizado
D Total 8,50% 3,36% 18,01% 6,90%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

88,04%

49,38%

117,55%

72,92%




