




 
 

 
 

 

PROJETO BÁSICO 

 
 
Este projeto tem como objetivo viabilizar o processo de contratação de empresa destinada a 
execução das obras de “PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS”, objeto do Contrato 
de Repasse 1.042.987-83.2017, localizada em várias ruas no município de Serra Negra do Norte/RN.  

 
Os trabalhos deverão ser executados de acordo com o presente Projeto Básico, não sendo 
qualquer ponto omitido do mesmo, motivo para eximir as responsabilidades decorrentes do mau 
emprego da mão-de-obra, do uso de materiais indevidos e da má qualidade dos serviços. 
 
 
 
 É parte integrante: 
 
 
 

1. Projeto de Drenagem e Pavimentação; 
 

2. Memorial Descritivo dos Serviços/Especificações Técnicas; 
 

3. Planilha de Quantitativos e Preços Básicos; 
 
4. Cronograma Físico Financeiro; 

 
5. Memória de Cálculo dos Quantitativos; 
 
6. Documentos Complementares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serra Negra do Norte-RN, Agosto/2017. 
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6. Documentos Complementares. 



COMPOSIÇÕES

CR: 1.042.987-83 / 2017

COMP 001 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo

Preço 

Unitário

Preço 

Parcial
Mão de 

Obra
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 14,66 R$ 7,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 R$ 11,92 R$ 14,30

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 21,63

Materiais SINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,520000 R$ 3,32 R$ 1,73

SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,000000 R$ 1,04 R$ 4,16

SINAPI 38135
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA 

OU DIRECIONAL, AMARELO
M2 1,050000 R$ 31,87 R$ 33,46

Sub-Total de Materiais         R$ 39,35

Serviços

Sub-Total de Materiais         R$ 0,00

Equipamen

tos
R$ 0,00

Sub-Total de Equipamentos R$ 0,00

Custo Direto Total R$ 60,98

Taxa de BDI % 25,59% R$ 15,60

Total da Composição R$ 76,58

Preço Unitario Adotado R$ 76,58

Com base na composição 07324/ORSE

COMP 002 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo

Preço 

Unitário

Preço 

Parcial
Mão de 

Obra
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427000 R$ 14,66 R$ 6,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,637300 R$ 11,92 R$ 7,60

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 13,86

Materiais SINAPI
142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,108348 R$ 35,19 R$ 3,81

SINAPI 3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3

MM (ALTURA X ESPESSURA)
M 1,000000 R$ 1,59 R$ 1,59

Sub-Total de Materiais         R$ 5,40

Serviços SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,071400 R$ 257,19 R$ 18,36

Sub-Total de Materiais         R$ 18,36

Equipamen

tos
R$ 0,00

Sub-Total de Equipamentos R$ 0,00

Custo Direto Total R$ 37,62

Taxa de BDI % 25,59% R$ 9,63

Total da Composição R$ 47,25

Preço Unitario Adotado R$ 47,25

Com base na composição 68325/SINAPI

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de 

dilatação

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017



CR: 1.042.987-83 / 2017

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 2.673,24

2

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 861,93

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 8.842,05

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 124.396,58

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 615,88

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 18.553,10

3

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 650,03

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 5.361,36

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 99.029,42

Físico(%) 100,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 18.553,10

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 615,88

100,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

PERÍODO

120 DIAS

0,00%

R$ 0,00

0,00%

3.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

0,00%

3.2  MOVIMENTO DE TERRA 

R$ 0,00

0,00% 100,00%

0,00%

2.1

2.2  MOVIMENTO DE TERRA 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

R$ 0,00

R$ 8.842,05

0,00%

 PAVIMENTAÇÃO 

R$ 0,00 R$ 0,00

RUA MARIA LAURA

0,00% 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 124.396,58

R$ 0,00

2.3

0,00%100,00% 0,00%

R$ 0,00

2.4  SINALIZAÇÃO 

100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 0,00

0,00%

0,00%

R$ 0,00R$ 2.673,24

R$ 0,00

RUA 06

R$ 861,93

100,00% 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITENS RUAS BENEFICIADAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

TOTALVALORES

100,00% 0,00%

R$ 650,03 R$ 0,00R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 5.361,36

3.4  SINALIZAÇÃO 

0,00%

R$ 0,00 R$ 99.029,42

0,00%

3.3  PAVIMENTAÇÃO 

0,00%

R$ 0,00

0,00%

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

2.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 
0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

1 DE 3



CR: 1.042.987-83 / 2017

PERÍODO

120 DIAS

0,00%100,00% 0,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITENS RUAS BENEFICIADAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

TOTALVALORES

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Financeiro (R$) R$ 1.231,76

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 28.331,29

4

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 154,11

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 1.713,26

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 22.402,74

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 736,74

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 5.144,88

5

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 1.130,25

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 11.875,70R$ 0,00

R$ 5.144,88

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 736,74

100,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 1.231,76

100,00%

R$ 28.331,29

0,00%

3.4  SINALIZAÇÃO 

R$ 0,00

3.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 
0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00%

R$ 1.713,26

0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00%

RUA DESCARTES MEDEIROS

R$ 154,11

0,00%

4.1

4.2  MOVIMENTO DE TERRA 

R$ 0,00

R$ 0,00

4.3

RUA 08

 SERVIÇOS 

R$ 0,00

0,00% 100,00%

0,00% 0,00%

R$ 0,00

 PAVIMENTAÇÃO 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.402,74

100,00%

4.4  SINALIZAÇÃO 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 11.875,70

5.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.130,25

0,00%0,00%

5.2  MOVIMENTO DE TERRA 

R$ 0,00
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CR: 1.042.987-83 / 2017

PERÍODO

120 DIAS

0,00%100,00% 0,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITENS RUAS BENEFICIADAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

TOTALVALORES

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 162.612,01

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 1.588,55

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 34.728,94

100,0%

R$ 532.633,82R$ 90.931,14

R$ 1.588,55

100,00%

R$ 34.728,94

17,07%

0,00%

R$ 0,00

100,00%

TOTAIS MENSAIS EM (R$):

25,68%TOTAIS MENSAIS EM (%):

R$ 136.773,80 R$ 199.888,07R$ 105.040,81

37,53%19,72%

0,00% 0,00%

5.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%0,00%

0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162.612,01

0,00%

5.4  SINALIZAÇÃO 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.3  PAVIMENTAÇÃO 
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 SINAPI/RN m2 6,00                 

Canteiro de obra -    -    -        -    -            -    -    -          -    3,00        -             2,00    -         1,00      6,00                

2 RUA 06

2.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.1.1 78472 SINAPI/RN m² 2.102,28

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    12,00         -     -         1,00      2.102,28

2.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.2.1 93358 SINAPI/RN m3 15,27

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    0,30           0,15    -         2,00      15,77

menos interseção com a rua 

08:
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      0,30           0,15    -         (1,00)     -0,50

2.2.2 72961 SINAPI/RN m2 2.102,28          

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    12,00         -     -         1,00      2.102,28         

2.2.3 94342  SINAPI/RN m3 50,91               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    1,00           0,15    2,00      52,56              

menos interseção com a rua 

08:
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      1,00           0,15    (1,00)     (1,65)              

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS
DIMENSÕES

CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços topográficos para pavimentaçã, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de valas

1 DE 14



DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

2.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.3.1 94273 SINAPI/RN m 361,38

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    -     -         2,00      350,38

menos interseção com a rua 

08:
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      -     -         1,00      11,00

2.3.2 72799 SINAPI/RN m2 2.102,28          

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    12,00         -     -         1,00      2.102,28         

2.3.3 83693  SINAPI/RN m2 95,03               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    -             0,28        2,00      98,11              

menos interseção com a rua 

08:
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      -             0,28        (1,00)     (3,08)              

2.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.4.1 5213444 SICRO und 2,00

quantidade de placas de identificação da rua 2,00      2,00

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI

Caiação em meio fio

2 DE 14



DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

2.4.2 5216111 SICRO Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 2,00                 

quantidade de suporte 2,00      2,00

2.4.3 73916/002 SINAPI/RN un. 1,00                 

quantidade de placas de identificação da rua 1,00      1,00                

2.5

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

2.5.1 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento m2 61,62               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    0,25           -     -         2,00      87,60

menos interseção com a rua 

08:
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      0,25           -     -         (1,00)     -2,75

menos comprimento de 

implantação da praça
0 + -        m, a estaca 0 + 92,93       m 92,93      0,25           -     -         (1,00)     -23,23

2.5.2 COMPOSIÇÃO 001 m2 61,62               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    0,25           -     -         2,00      87,60

menos interseção com a rua 

08:
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      0,25           -     -         (1,00)     -2,75

menos comprimento de 

implantação da praça
0 + -        m, a estaca 0 + 92,93       m 92,93      0,25           -     -         (1,00)     -23,23

2.5.3 COMPOSIÇÃO 002 m2 276,03             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 8 + 15,19       m 175,19    1,12           -     -         2,00      392,43

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colantePiso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 

p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm

3 DE 14



DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

menos interseção com a rua 

08:
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      1,12           -     -         (1,00)     -12,32

menos comprimento de 

implantação da praça
0 + -        m, a estaca 0 + 92,93       m 92,93      1,12           -     -         (1,00)     -104,08

3 RUA MARIA LAURA

3.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.1.1 78472 SINAPI/RN m² 1.585,44

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    8,00           -     -         1,00      1.585,44

3.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.2.1 93358 SINAPI/RN m3 25,77

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    0,30           0,15    -         4,00      35,67

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      0,30           0,15    -         4,00      1,80

menos comprimentos da rua 

que já existe calçada
0 + -        m, a estaca 0 + 260,00     m 260,00    0,30           0,15    -         (1,00)     -11,70

3.2.2 72961 SINAPI/RN m2 1.505,44          

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    8,00           -     -         1,00      1.585,44         

Serviços topográficos para pavimentaçã, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de valas

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

SERVIÇOS PRELIMINARES
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      8,00           -     -         (1,00)     (80,00)            

3.2.3 94342  SINAPI/RN m3 17,45               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    1,00           0,15    2,00      59,45              

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      1,00           0,15    -         (2,00)     -3,00

menos comprimentos da rua 

que já existe calçada
0 + -        m, a estaca 0 + 260,00     m 260,00    1,00           0,15    -         (1,00)     -39,00

3.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.3.1 94273 SINAPI/RN m 492,72

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    -     -         4,00      792,72

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      -     -         (4,00)     -40,00

menos comprimentos da rua 

que já existe calçada
0 + -        m, a estaca 0 + 260,00     m 260,00    -     -         (1,00)     -260,00

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

3.3.2 72799 SINAPI/RN m2 1.505,44          

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    8,00           -     -         1,00      1.585,44         

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      8,00           -     -         (1,00)     (80,00)            

3.3.3 83693  SINAPI/RN m2 137,96             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    -             0,28        4,00      221,96            

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      -             0,28        (4,00)     (11,20)            

menos comprimentos da rua 

que já existe calçada
0 + -        m, a estaca 0 + 260,00     m 260,00    -             0,28        (1,00)     (72,80)            

3.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.4.1 5213444 SICRO und 4,00

quantidade de placas de identificação da rua 4,00      4,00

3.4.2 5216111 SICRO Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 4,00                 

quantidade de suporte 4,00      4,00

3.4.3 73916/002 SINAPI/RN un. 2,00                 

quantidade de placas de identificação da rua 2,00      2,00                

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

Caiação em meio fio

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

3.5

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.5.1 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento m2 94,09               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    0,25           -     -         2,00      99,09

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      0,25           -     -         (2,00)     -5,00

3.5.2 COMPOSIÇÃO 001 m2 94,09               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    0,25           -     -         2,00      99,09

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      0,25           -     -         (2,00)     -5,00

3.5.3 COMPOSIÇÃO 002 m2 421,52             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 9 + 18,18       m 198,18    1,12           -     -         2,00      443,92

menos interseção com a rua 

Descartes Medeiros
0 + -        m, a estaca 0 + 10,00       m 10,00      1,12           -     -         (2,00)     -22,40

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colantePiso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 

p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

4 RUA 08

4.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.1.1 78472 SINAPI/RN m² 375,87

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      11,00         -     -         1,00      375,87

4.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.2.1 93358 SINAPI/RN m3 3,08

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      0,30           0,15    -         2,00      3,08

4.2.2 72961 SINAPI/RN m2 375,87             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      11,00         -     -         1,00      375,87            

4.2.3 94342  SINAPI/RN m3 10,25               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      1,00           0,15    2,00      10,25              

4.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.3.1 94273 SINAPI/RN m 68,34

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      -     -         2,00      68,34

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de valas

SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços topográficos para pavimentaçã, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

4.3.2 72799 SINAPI/RN m2 375,87             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      11,00         -     -         1,00      375,87            

4.3.3 83693  SINAPI/RN m2 19,14               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      -             0,28        2,00      19,14              

4.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.4.1 5213444 SICRO und 2,00                 

quantidade de placas de identificação da rua 2,00      2,00

4.4.2 5216111 SICRO Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 2,00                 

quantidade de suporte 2,00      2,00

4.4.3 73916/002 SINAPI/RN un. 2,00                 

quantidade de placas de identificação da rua 2,00      2,00                

4.5

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.5.1 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento m2 17,09               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      0,25           -     -         2,00      17,09

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

Caiação em meio fio
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

4.5.2 COMPOSIÇÃO 001 m2 17,09               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      0,25           -     -         2,00      17,09

4.5.3 COMPOSIÇÃO 002 m2 76,54               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 1 + 14,17       m 34,17      1,12           -     -         2,00      76,54

5 RUA DESCARTES MEDEIROS

5.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.1.1 78472 SINAPI/RN m² 2.756,70

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    10,00         -     -         1,00      2.756,70

5.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.2.1 93358 SINAPI/RN m3 20,76

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    0,30           0,15    -         2,00      24,81

menos interseção com a rua 

06
0 + -        m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00      0,30           0,15    -         (1,00)     -0,54

menos interseção com a rua 

Maria Laura
0 + -        m, a estaca 0 + 8,00         m 8,00        0,30           0,15    -         (2,00)     -0,72

menos interseção com a rua 

04
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      0,30           0,15    -         (2,00)     -0,99

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação

Serviços topográficos para pavimentaçã, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Escavação manual de valas

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colantePiso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 

p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

menos interseção com a rua 

Spiphião Monteiro
0 + -        m, a estaca 0 + 20,00       m 20,00      0,30           0,15    -         (2,00)     -1,80

5.2.2 72961 SINAPI/RN m2 2.756,70          

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    10,00         -     -         1,00      2.756,70         

5.2.3 94342  SINAPI/RN m3 69,20               

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    1,00           0,15    2,00      82,70              

menos interseção com a rua 

06
0 + -        m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00      1,00           0,15    -         (1,00)     -1,80

menos interseção com a rua 

Maria Laura
0 + -        m, a estaca 0 + 8,00         m 8,00        1,00           0,15    -         (2,00)     -2,40

menos interseção com a rua 

04
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      1,00           0,15    -         (2,00)     -3,30

menos interseção com a rua 

Spiphião Monteiro
0 + -        m, a estaca 0 + 20,00       m 20,00      1,00           0,15    -         (2,00)     -6,00

5.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.3.1 94273 SINAPI/RN m 461,34

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    -             -     -         2,00      551,34

menos interseção com a rua 

06
0 + -        m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00      -             -     -         (1,00)     -12,00

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.

PAVIMENTAÇÃO

Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

menos interseção com a rua 

Maria Laura
0 + -        m, a estaca 0 + 8,00         m 8,00        -             -     -         (2,00)     -16,00

menos interseção com a rua 

04
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      -             -     -         (2,00)     -22,00

menos interseção com a rua 

Spiphião Monteiro
0 + -        m, a estaca 0 + 20,00       m 20,00      -             -     -         (2,00)     -40,00

5.3.2 72799 SINAPI/RN m2 2.756,70          

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    10,00         -     -         1,00      2.756,70         

5.3.3 83693  SINAPI/RN m2 129,18             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    -             -     0,28        2,00      154,38            

menos interseção com a rua 

06
0 + -        m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00      -             -     0,28        (1,00)     (3,36)              

menos interseção com a rua 

Maria Laura
0 + -        m, a estaca 0 + 8,00         m 8,00        -             -     0,28        (2,00)     (4,48)              

menos interseção com a rua 

04
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      -             -     0,28        (2,00)     (6,16)              

menos interseção com a rua 

Spiphião Monteiro
0 + -        m, a estaca 0 + 20,00       m 20,00      -             -     0,28        (2,00)     (11,20)            

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

Caiação em meio fio
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

5.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.4.1 5213444 SICRO und 3,00                 

quantidade de placas de identificação da rua 3,00      3,00

5.4.2 5216111 SICRO Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 3,00                 

quantidade de suporte 3,00      3,00

5.4.3 73916/002 SINAPI/RN un. 7,00                 

quantidade de placas de identificação da rua 7,00      7,00                

5.5

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.5.1 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento m2 115,34             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    0,25           2,00      137,84

menos interseção com a rua 

06
0 + -        m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00      0,25           (1,00)     -3,00

menos interseção com a rua 

Maria Laura
0 + -        m, a estaca 0 + 8,00         m 8,00        0,25           (2,00)     -4,00

menos interseção com a rua 

04
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      0,25           (2,00)     -5,50

menos interseção com a rua 

Spiphião Monteiro
0 + -        m, a estaca 0 + 20,00       m 20,00      0,25           (2,00)     -10,00

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm
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DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

C L H P A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

DIMENSÕES
CÓDIGOS  FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

5.5.2 COMPOSIÇÃO 001 m2 115,34             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    0,25           -     -         2,00      137,84

menos interseção com a rua 

06
0 + -        m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00      0,25           (1,00)     -3,00

menos interseção com a rua 

Maria Laura
0 + -        m, a estaca 0 + 8,00         m 8,00        0,25           (2,00)     -4,00

menos interseção com a rua 

04
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      0,25           (2,00)     -5,50

menos interseção com a rua 

Spiphião Monteiro
0 + -        m, a estaca 0 + 20,00       m 20,00      0,25           (2,00)     -10,00

5.5.3 COMPOSIÇÃO 002 m2 516,70             

da estaca: 0 + -        m, a estaca 13 + 15,67       m 275,67    1,12           -     -         2,00      617,50

menos interseção com a rua 

06
0 + -        m, a estaca 0 + 12,00       m 12,00      1,12           (1,00)     -13,44

menos interseção com a rua 

Maria Laura
0 + -        m, a estaca 0 + 8,00         m 8,00        1,12           (2,00)     -17,92

menos interseção com a rua 

04
0 + -        m, a estaca 0 + 11,00       m 11,00      1,12           (2,00)     -24,64

menos interseção com a rua 

Spiphião Monteiro
0 + -        m, a estaca 0 + 20,00       m 20,00      1,12           (2,00)     -44,80

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colantePiso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 

p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
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SERRA NEGRA DO NORTE/RN, AGOSTO DE 2017 
 
 
 
01 CONDIÇÕES LOCAIS 
 
1.1 – A presente especificação aplica-se à execução de Drenagem Superficial e Pavimentação a paralelepípedos 
executada pelo método convencional, em diversas ruas, situadas na Zona Urbana do município de Serra Negra do 
Norte (RN); 
1.2 – Nos locais a serem pavimentados, o tratamento do esgotamento sanitário das edificações existentes se fazem 
por fossas sépticas e sumidouros individuais, localizadas nos quintais; 
1.3 – O abastecimento de água tratada já existe implantado em toda área a ser pavimentada, com também todas as 
ligações individuais já executadas, com a distribuição sendo operada por concessionária pública (CAERN); 
1.4 – Os logradouros também dispõem de abastecimento de energia elétrica em todas as residências, com a 
distribuição sendo operada por concessionária pública (COSERN); 
1.5 – Toda as infraestruturas acima citadas proporcionam as condições perfeitas para se executar a pavimentação, 
que neste caso será com paralelepípedos pelo método convencional e a drenagem das águas pluviais se fará 
superficialmente com calhas nas laterais do meio fio conforme projeto; 
1.6 – Terreno pouco permeável constituído por piçarra se encontra de forma natural de tal forma que existe a 
necessidade da execução de regularização mecânica da base; 
1.7 – As ruas a serem drenadas e pavimentadas encontram-se relacionadas na planilha de quantitativos e preços 
básicos, na memória de cálculo dos quantitativos, no cronograma físico-financeiro e na nota de serviço, anexos a 
este projeto básico. 
1.8 – O objetivo da execução das referidas obras é a eliminação do acúmulo de águas nas depressões do solo 
natural, o que vem acarretando a presença de mosquitos e, consequentemente, risco de transmissão de doenças. 
Também objetiva a melhor condição do tráfego de veículos e pedestres, promovendo, assim, uma melhor condição 
de habitação para as famílias ali residentes.    
 

02 SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

2.1 – Limpeza do Terreno: 
Os logradouros encontram-se no solo natural, fazendo-se necessárias a execução de sua regularização e a limpeza 
em toda sua extensão. Os serviços de regularização e limpeza deverão deixar os leitos das ruas em condições de 
receberem o colchão de areia para pavimentação. Será procedida, durante a execução da obra, a remoção para 
local indicado pela Prefeitura Municipal de todos os entulhos e detritos gerados.  
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2.2 – Locação da Obra: 
A locação da pavimentação se fará com o emprego de instrumento (teodolito) e obedecerá às cotas do projeto. Será 
observada a permanência de toda e qualquer referência de nível (RN) e de alinhamento, o que torna possível 
reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 
 
2.3 – Placa Indicativa da Obra: 
Deverá ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo fornecido pelo agente 
financiador. A mesma deverá ser fixada e mantida na área de intervenção, em local destacado e visível, no prazo de 
até quinze dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

2.4 – Regularização: 

A obra só deverá ser iniciada após se tomar todas as providências junto aos órgãos competentes no sentido de 
efetivar sua regularização. As despesas, tais como registro no Crea/RN, Taxa de Alvará e demais que se façam 
necessário à regularização da obra, serão de responsabilidade da empresa executante da obra. 
 
2.5 – Mobilização: 
Toda despesa com mobilização de pessoal e equipamento necessário à perfeita execução da obra será de inteira 
responsabilidade da empresa executante da obra. 
 

03 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

 
3.1 – Corte e Aterro compensado: 
Os cortes deverão ser executados onde a cota do terreno natural se apresenta maior do que a do greide, conforme 
especificações do projeto; e o aterro onde a cota do terreno natural se encontra abaixo da do greide. O volume de 
terra retirado do corte deve ser aproveitado para o aterro. Outros serviços previstos abaixo ou acima do nível do 
terreno serão executados conforme as indicações em projeto, adotando-se todas as providências e cautelas para 
obter-se a total segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes 
públicas. A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, naquilo que for aplicável, ao código de fundações e 
escavações, bem com as normas da ABNT, atinente ao assunto. As valas, logo após sua escavação e antes da 
aplicação do meio fio, deverão ser apiloadas e copiosamente molhadas, ficando em perfeito estado de compactação. 
 
3.2 – Compactação e Regularização do subleito: 
A compactação do subleito que receberá a pavimentação deverá ser realizada golpeando-se em média 20 a 30 
vezes por metro quadrado, com soquete ou maço, a uma altura média de queda de 50 cm. A regularização do 
subleito compreende a todo movimento de terra que se dá após o corte e aterro compensado até deixar o greide 
sem saliências e reentrâncias. Após a conclusão de tais serviços não será permitido o trânsito de veículos. 
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3.3 – Acostamento de meio-fio: 
O lado externo dos meios fios, oposto a pavimentação, deverá ser aterrado com material adquirido com 
características argilosas, em uma faixa de 30 cm de largura em toda sua extensão, com o nível do aterro começando 
na altura do meio fio e terminando zero na área do terreno natural. O aterro e reaterro serão em camadas sucessivas 
de altura máxima de 10 cm, copiosamente molhada e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores 
fendas, trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas. 
 
3.4 – Calha para Drenagem: 
Em toda extensão do meio fio, a última fiada do paralelepípedo será rebaixada em 15 cm com relação ao piso da 
pavimentação distante 70 cm deste, sendo rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, ficando sua 
superfície perfeitamente definida e obedecendo a inclinação, desnível e distâncias indicada em projeto, com a 
finalidade de conduzir as águas pluviais captadas pela pavimentação. Não haverá calha cortando a pavimentação 
nos cruzamentos das ruas.  
 
3.5 – Pavimentação pelo Método Convencional: 
O serviço de pavimentação será executado utilizando o método convencional, com pedras retangulares, terá 
execução primorosa, sendo utilizado pessoal qualificado e equipamentos adequado. O abaloamento na 
pavimentação será observado para que se ofereça a garantia de boa qualidade dos serviços executados.  O serviço 
obedecerá ao abaixo descrito: 
 

3.5.1 – Escolha dos materiais: 
 
 3.5.1.1 – Paralelepípedo: 

Os paralelepípedos deverão ser de rocha granítica e devem obedecer às condições seguintes: 
- As rochas deverão ser de granulometria média ou fina, homogêneas, sem fendilhamentos e sem 
alterações, apresentando também, condições satisfatórias de dureza e tenacidade. Os ensaios e 
especificações mais utilizados são os seguintes: 

  - Resistência à compressão simples: maior do que 1.000kg/cm2; 
  - Peso específico aparente: mínimo de 2.400kg/cm3; 

- Absorção de água, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso. 
No que se referem à sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem saliências 
e reentrâncias acentuadas, com maior rigor na face que deverá constituir a face exposta do 
pavimento. 
As arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, 
paralelepípedos retângulos. Em nenhum caso, as dimensões das faces inferiores poderão diferir 
das faces superiores em mais de 2cm. 
Os paralelepípedos deverão enquadrar-se nas seguintes dimensões: 

  - Largura cm: 10 a 14; 
  - Comprimento cm:16 a 20; 
  - Altura cm: 10 a 14. 
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Não será permitido o recebimento de paralelepípedos e meio fio com cortes defeituosos ou com 
variação de dimensões acima de 20%. A amostra de cada tipo de pedras será previamente 
submetida à aprovação da Prefeitura Municipal de Maxaranguape (RN). 

 
 
 
 3.5.1.2 – Meio-fio: 

As guias de contorno (meio-fio) deverão ser de concreto 15 MPA e deverão apresentar as 
seguintes dimensões: 

  - Comprimento: 1,00m 
- Base Inferior: 15cm 
- Base superior: 13cm 
- Altura: 30cm 

 
 
3.5.1.3 – Areia para base (colchão): 
A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentação, poderá ser de rio ou de cava e deverá ser 
constituída de partículas limpas, duras e duráveis, dentro da seguinte granulometria: 

 

nº da peneira Abertura % que passa 

3 6,35 100 

200 0,074 5-15 

 
 
 
3.5.1.4 – Material para rejuntamento: 
O pavimento será rejuntado em duas etapas: a 1a. etapa, após o assentamento dos 
paralelepípedos, com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 em volume; a 2a. etapa 
após a compactação com uma argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume. 
Para medir os materiais, será utilizada uma padiola com as seguintes dimensões internas; 
40cmx40cmx22,5cm, dimensões da base e altura respectivamente. 
A água utilizada na argamassa deverá ser isenta de impurezas. 

 
 
3.5.2 – Colchão de Areia:  
Sobre o leito natural das ruas que já se encontram regularizadas, será executado um colchão de areia 
média, com 10,00 cm de espessura, para recebimento do paralelepípedo. 
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3.5.3 – Aparelhos e Níveis:  
O aparelho das pedras deverá apresentar juntas perfeitamente definidas e amarradas, obedecendo aos 
níveis indicados no projeto.  
 
3.5.4 – Assentamento: 
As pedras serão assentes sobre colchão de areia perfeitamente compactada com utilização de vibrador 
mecânico e suas juntas devidamente preenchidas com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3. 
Os meios fios serão assentados, obedecendo ao perfeito alinhamento e nivelamento, determinado na 
locação, e com a utilização da mesma argamassa.  
 
3.5.5 – Rejuntamento: 
O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. O intervalo 
entre uma e outra operação fica a critério da fiscalização que, entretanto, deverá acompanhar de perto o 
assentamento, principalmente em períodos chuvosos ou em áreas sujeitas a outros fatores externos, que 
possam comprometer a perfeita execução dos serviços. 

 O rejuntamento será feito do seguinte modo:  
Espalha-se inicialmente uma camada de argamassa com cimento e areia grossa no traço 1:4 sobre o 
pavimento por meio de vassouras adequadas, força-se a penetração desse material até preencher as juntas 
dos paralelepípedos. 

 
3.5.6 – Compactação 
Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento dos paralelepípedos, o calçamento será devidamente 
compactado com compactador vibratório (sapo mecânico) até ficar bem nivelado. Após a operação de 
compactação, aplica-se uma nova camada de argamassa no traço 1:3, em volume, espalhado com 
vassourão até o preenchimento de todas as juntas e falhas. 

04 PINTURA 

 
4.1 – Pintura de Meio Fio; 
Após um perfeito tapamento de eventuais falhas do rejunte no meio fio, os mesmos receberão pintura com tinta a 
base de cal em três demãos na cor branca. 
 

05 SINALIZAÇÃO 

 
5.1 – Placa de sinalização: 
Deverá ser confeccionada uma placa, padronizada de acordo com o modelo fornecido pelo agente financiador. 

5.2 – Placa esmaltada para identificação do Nome da Rua: 
Após a conclusão dos serviços anteriores, ocorrerá a locação e o assentamento das placas de identificação do nome 
da rua, cuja finalidade é fornecer informações que permitam aos usuários identificar a rua na qual estão trafegando. 
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Os materiais que devem ser utilizados como substratos para a confecção das placas de sinalização são o aço, 
alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada. 
Os materiais que devem servir para confecção dos sinais são as tintas e películas. As tintas utilizadas são: esmalte 
sintético, fosco ou semi fosco ou pintura eletrostática. 
As películas utilizadas são: plásticas (não retro refletivas) ou retro refletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, 
de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas. 
Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento tecnológico, desde que 
possuam propriedades físicas e químicas que garantam as características essenciais do sinal, durante toda sua vida 
útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção. 
Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou películas retro 
refletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca. 
Suporte das Placas: 
As placas serão fixadas de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando 
que sejam giradas ou deslocadas e devem obedecer as dimensões dos projetos. 
Posicionamento das Placas: placa de identificação terá 0,45 m x 0,25m de largura por altura. 
A regra geral de posicionamento das placas de identificação consiste em colocá-las no lado direito da residência ou 
muro, no sentido do fluxo de tráfego que devem identificar. 
A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via deve ficar a uma altura livre entre 2,0 
e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. 
 

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
7.1 – Limpeza Final: 
Após conclusão da obra, será feita uma rigorosa limpeza em toda área construída, ficando todos os elementos 
componentes em perfeito estado e em condições de uso. Os entulhos e detritos serão removidos para local indicado 
pela Prefeitura Municipal. 
 



ITENS CÓDIGOS  FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS UNID.  QUANT.  UNIT.  PARCIAL  SUB-TOTAIS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.673,24 

1.1
74209/001 

SINAPI/RN
Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 6,00  R$  445,54  R$      2.673,24 

2 RUA 06

2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 861,93 

2.1.1 78472 SINAPI/RN
Serviços topográficos para pavimentaçã, inclusive nota de serviços, 

acompanhamento e greide
 m² 2102,28  R$      0,41  R$         861,93 

2.2  MOVIMENTO DE TERRA R$ 8.842,05 

2.2.1 93358 SINAPI/RN  Escavação manual de valas m3 15,27  R$    59,22  R$         904,29 

2.2.2 72961 SINAPI/RN  Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 2102,28  R$      1,42  R$      2.985,24 

2.2.3 94342  SINAPI/RN  Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. m3 50,91  R$    97,28  R$      4.952,52 

2.3  PAVIMENTAÇÃO R$ 124.396,58 

2.3.1 94273 SINAPI/RN

 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) 

m 361,38  R$    41,63  R$    15.044,25 

2.3.2 72799 SINAPI/RN

 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas 

por m2) 

m2 2102,28  R$    51,88  R$  109.066,29 

2.3.3 83693  SINAPI/RN  Caiação em meio fio m2 95,03  R$      3,01  R$         286,04 

2.4  SINALIZAÇÃO R$ 615,88 

2.4.1 5213444 SICRO
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 

0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
und 2,00  R$  127,76  R$         255,52 

2.4.2 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00  R$  119,75  R$         239,50 

2.4.3
73916/002 

SINAPI/RN
Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm un. 1,00  R$  120,86  R$         120,86 

2.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA R$ 18.553,10 

2.5.1 95240 SINAPI/RN
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m2 61,62  R$    12,85  R$         791,82 

2.5.2 COMPOSIÇÃO 001

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, 

assentado com argamassa colantePiso tátil direcional e/ou alerta, de 

concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 

25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m2 61,62  R$    76,58  R$      4.718,86 

2.5.3 COMPOSIÇÃO 002
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 

selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
m2 276,03  R$    47,25  R$    13.042,42 

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO 

CR: 1.042.987-83 / 2017
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ITENS CÓDIGOS  FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS UNID.  QUANT.  UNIT.  PARCIAL  SUB-TOTAIS 

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO 

CR: 1.042.987-83 / 2017

3 RUA MARIA LAURA

3.1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 650,03 

3.1.1 78472 SINAPI/RN
Serviços topográficos para pavimentaçã, inclusive nota de serviços, 

acompanhamento e greide
 m² 1585,44  R$      0,41  R$         650,03 

3.2  MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.361,36 

3.2.1 93358 SINAPI/RN  Escavação manual de valas m3 25,77  R$    59,22  R$      1.526,10 

3.2.2 72961 SINAPI/RN  Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 1505,44  R$      1,42  R$      2.137,72 

3.2.3 94342  SINAPI/RN  Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. m3 17,45  R$    97,28  R$      1.697,54 

3.3  PAVIMENTAÇÃO R$ 99.029,42 

3.3.1 94273 SINAPI/RN

 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) 

m 492,72  R$    41,63  R$    20.511,93 

3.3.2 72799 SINAPI/RN

 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas 

por m2) 

m2 1505,44  R$    51,88  R$    78.102,23 

3.3.3 83693  SINAPI/RN  Caiação em meio fio m2 137,96  R$      3,01  R$         415,26 

3.4  SINALIZAÇÃO R$ 1.231,76 

3.4.1 5213444 SICRO
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 

0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
und 4,00  R$  127,76  R$         511,04 

3.4.2 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 4,00  R$  119,75  R$         479,00 

3.4.3
73916/002 

SINAPI/RN
Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm un. 2,00  R$  120,86  R$         241,72 

3.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA R$ 28.331,29 

3.5.1 95240 SINAPI/RN
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m2 94,09  R$    12,85  R$      1.209,06 

3.5.2 COMPOSIÇÃO 001

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, 

assentado com argamassa colantePiso tátil direcional e/ou alerta, de 

concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 

25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m2 94,09  R$    76,58  R$      7.205,41 

3.5.3 COMPOSIÇÃO 002
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 

selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
m2 421,52  R$    47,25  R$    19.916,82 

4 RUA 08

4.1 SERVIÇOS R$ 154,11 

4.1.1 78472 SINAPI/RN
Serviços topográficos para pavimentaçã, inclusive nota de serviços, 

acompanhamento e greide
 m² 375,87  R$      0,41  R$         154,11 

4.2  MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.713,26 

4.2.1 93358 SINAPI/RN Escavação manual de valas m3 3,08  R$    59,22  R$         182,40 

4.2.2 72961 SINAPI/RN Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 375,87  R$      1,42  R$         533,74 
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ITENS CÓDIGOS  FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS UNID.  QUANT.  UNIT.  PARCIAL  SUB-TOTAIS 

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO 

CR: 1.042.987-83 / 2017

4.2.3 94342  SINAPI/RN Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. m3 10,25  R$    97,28  R$         997,12 

4.3  PAVIMENTAÇÃO R$ 22.402,74 

4.3.1 94273 SINAPI/RN

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

m 68,34  R$    41,63  R$      2.844,99 

4.3.2 72799 SINAPI/RN

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas 

por m2)

m2 375,87  R$    51,88  R$    19.500,14 

4.3.3 83693  SINAPI/RN Caiação em meio fio m2 19,14  R$      3,01  R$           57,61 

4.4  SINALIZAÇÃO R$ 736,74 

4.4.1 5213444 SICRO
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 

0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
und 2,00  R$  127,76  R$         255,52 

4.4.2 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 2,00  R$  119,75  R$         239,50 

4.4.3
73916/002 

SINAPI/RN
Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm un. 2,00  R$  120,86  R$         241,72 

4.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA R$ 5.144,88 

4.5.1 95240 SINAPI/RN
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m2 17,09  R$    12,85  R$         219,61 

4.5.2 COMPOSIÇÃO 001

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, 

assentado com argamassa colantePiso tátil direcional e/ou alerta, de 

concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 

25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m2 17,09  R$    76,58  R$      1.308,75 

4.5.3 COMPOSIÇÃO 002
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 

selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
m2 76,54  R$    47,25  R$      3.616,52 

5 RUA DESCARTES MEDEIROS

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.130,25 

5.1.1 78472 SINAPI/RN
Serviços topográficos para pavimentaçã, inclusive nota de serviços, 

acompanhamento e greide
 m² 2756,70  R$      0,41  R$      1.130,25 

5.2  MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.875,70 

5.2.1 93358 SINAPI/RN Escavação manual de valas m3 20,76  R$    59,22  R$      1.229,41 

5.2.2 72961 SINAPI/RN Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m2 2756,70  R$      1,42  R$      3.914,51 

5.2.3 94342  SINAPI/RN Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. m3 69,20  R$    97,28  R$      6.731,78 

5.3  PAVIMENTAÇÃO R$ 162.612,01 

5.3.1 94273 SINAPI/RN

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

m 461,34  R$    41,63  R$    19.205,58 
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ITENS CÓDIGOS  FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS UNID.  QUANT.  UNIT.  PARCIAL  SUB-TOTAIS 

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO 

CR: 1.042.987-83 / 2017

5.3.2 72799 SINAPI/RN

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas 

por m2)

m2 2756,70  R$    51,88  R$  143.017,60 

5.3.3 83693  SINAPI/RN Caiação em meio fio m2 129,18  R$      3,01  R$         388,83 

5.4  SINALIZAÇÃO R$ 1.588,55 

5.4.1 5213444 SICRO
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 

0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
und 3,00  R$  127,76  R$         383,28 

5.4.2 5216111 SICRO
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 3,00  R$  119,75  R$         359,25 

5.4.3
73916/002 

SINAPI/RN
Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm un. 7,00  R$  120,86  R$         846,02 

5.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA R$ 34.728,94 

5.5.1 95240 SINAPI/RN
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m2 115,34  R$    12,85  R$      1.482,12 

5.5.2 COMPOSIÇÃO 001

Piso tátil em ladrilho hidráulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, 

assentado com argamassa colantePiso tátil direcional e/ou alerta, de 

concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 

25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m2 115,34  R$    76,58  R$      8.832,74 

5.5.3 COMPOSIÇÃO 002
Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, incluso 

selante elástico a base de poliuretano e junta de dilatação
m2 516,70  R$    47,25  R$    24.414,08 

R$ 532.633,82 

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O VALOR DE R$ 532.633,82 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS 

E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

TOTAL GERAL DA PLANILHA

4 DE 4



R

U

A

 
M

Ã

E

 
A

M

Á

L

I
A

R

U

A

 
M

A

R

I
A

 
L

A

U

R

A

R

U

A

 
M

A

R

I
A

 
F

A

R

I
A

R

U

A

 
S

P

I
P

H

I
Ã

O

 
M

O

N

T

E

I
R

O

R

U

A

 
D

E

S

C

A

R

T

E

S

 
D

E

 
M

E

D

E

I
R

O

S

R

U

A

 
D

I
R

C

E

U

 
M

A

R

I
Z

R

U

A

 
A

N

A

N

I
A

S

 
M

O

N

T

E

I
R

O

P

C

=

E

S

T

.

1

+

9

,

7

1

4

P

T

=

E

S

T

.

3

+

1

0

,

2

6

3

R

U

A

 
0

1

R

U

A

 
M

A

R

I
A

 
L

A

U

R

A

R

U

A

 
0

6

R

U

A

 
0

7

R

U

A

 
0

4

R

U

A

 
S

P

I
P

H

I
Ã

O

 
M

O

N

T

E

I
R

O

R

U

A

 
D

E

S

C

A

R

T

E

S

 
M

E

D

E

I
R

O

S

R

U

A

 
0

8

R

U

A

 
M

Ã

E

 
A

M

Á

L

I
A

R

U

A

 
M

A

R

I
A

 
F

A

R

I
A

R

U

A

 
0

0

R

U

A

 
D

I
R

C

E

U

 
M

A

R

I
Z

E

I
X

O

 
P

R

A

Ç

A

R

U

A

 

P

R

O

J

E

T

A

D

A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM CURVAS DE NÍVEL
Pavimentação e Drenagem de Vias - Serra Negra do Norte/RN
Escala:__________________1/1000

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM CURVAS DE NÍVEL

NARAWILKA CARDOSO INDICADAS AGOSTO/2017

01
01/

DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



RUA MARIA LAURA

RUA 06

RU
A 

08 RU
A 

DE
SC

AR
TE

 D
E 

M
ED

EI
RO

S
PLANTA DE SITUAÇÃO.

NARAWILKA CARDOSO INDICADAS AGOSTO/2017
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01/
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Pavimentação e Drenagem de Vias - Serra Negra do Norte/RN
Escala: sem escala
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART OBRA / SERVIÇO
Nº RN20170142857

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 210067810-8

Empresa contratada: PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME Registro: 200001894-6

2. Contratante

Contratante: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE CPF/CNPJ: 08.096.372/0001-75

RUA SENADOR JOSÉ BERNARDO Nº: 110

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Serra Negra do Norte UF: RN CEP: 59318000

País: Brasil

Telefone: (84) 3426-2261 Email: GABINETECIVIL@SERRANEGRA.RN.GOV.BR

Contrato: 046/2017 Celebrado em: 05/04/2017

Valor: R$ 8.640,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE CPF/CNPJ: 08.096.372/0001-75

SETOR DIVERSOS Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Serra Negra do Norte UF: RN CEP: 59318000

Telefone: (84) 3426-2261 Email: GABINETECIVIL@SERRANEGRA.RN.GOV.BR

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 05/08/2017 Previsão de término: 31/10/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

9.291,46 m²

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

9.291,46 m²

9 - ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

9.291,46 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO COMPOSTO POR (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS, MEMORIA DE CALCULO
DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO) E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTINADO A UMA DRENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM TRECHOS DAS RUAS: RUA 06 (ÁREA: 2.471,95m²) E RUA MARIA
LAURA (ÁREA: 2.069,98m²), RUA PROJETADA (ÁREA: 822,44m²), RUA 08 (ÁREA: 478,38m²) E RUA DESCARTE MEDEIROS (ÁREA:
3.448,71m²)LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, OBJETO DO CR: 1.042.987-83/2017
CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS - CPF: 009.250.184-22

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  - CNPJ: 08.096.372/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 142,68 Pago em: 15/08/2017 Nosso Número: 8201827314

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wy88A
Impresso em: 20/09/2017 às 16:48:17 por: , ip: 177.64.216.78



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

03/2016

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% Não incide 18,01% Não incide

B2 Feriados 4,29% Não incide 4,29% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%

B4 13º Salário 10,99% 8,33% 10,99% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,90% Não incide 1,90% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

B9 Férias Gozadas 10,35% 7,85% 10,35% 7,85%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 47,42% 17,60% 47,42% 17,60%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,27% 4,76% 6,27% 4,76%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 3,52% 2,67% 3,52% 2,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,85% 3,68% 4,85% 3,68%

C5 Indenização Adicional 0,53% 0,40% 0,53% 0,40%

C Total 15,32% 11,62% 15,32% 11,62%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,97% 2,96% 17,45% 6,48%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,53% 0,40% 0,56% 0,42%

D  Total 8,50% 3,36% 18,01% 6,90%

88,04% 49,38% 117,55% 72,92%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

RIO GRANDE DO NORTE VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C



DNIT CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte

Custo Unitário de Referência Janeiro/2017 Produção da equipe 3,00 un

Custo
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 99,6365               33,9989               

Quantidade Unidade
P9830 Montador 1,00000 h 21,8132               

P9824 Servente 2,00000 h 14,1599               

Custo do FIC
Custo do FIT -                        

Quantidade Unidade

Quantidade Unidade
5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I + SI  

0,35800 m² 187,2200             

Subtotal 101,6325                   
Código Quantidade Unidade

5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 4 t

5915474 0,00475 t

LN RP P
5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 4 t

0,00475 tkm 5915322 5915323 5915324

101,73                       

Custo horário total de equipamentos 53,6902                                           
B - MÃO DE OBRA Custo Horário Custo Horário Total

5213444 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI  Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

53,6902                                           

Custo horário total de mão de obra 50,1330                                           
Custo horário total de execução 103,8232                                         

Custo unitário de execução 34,6077                                           
-                                               

C - MATERIAL Preço Unitário Custo Unitário

21,8132                                           

28,3198                                           

Custo unitário total de material -                                               
D - ATIVIDADES AUXILIARES Custo Unitário Custo Unitário

67,0248                                           

Custo total de atividades auxiliares 67,0248                                           

E - TEMPO FIXO Custo Unitário Custo Unitário
20,9200                                             0,0994                                             

Custo unitário total de tempo fixo 0,0994                                             

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total



DNIT CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte

Custo Unitário de Referência Janeiro/2017 Produção da equipe 4,00 un

Custo
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 99,6365               33,9989               

Quantidade Unidade
P9808 Carpinteiro 1,00000 h 16,9328               

P9822 Pintor 0,50000 h 17,5823               

P9824 Servente 1,00000 h 14,1599               

Custo do FIC
Custo do FIT -                        

Quantidade Unidade
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixação de placas 1,05812 kg 5,2010                 

M2018 Gastalho de 10 x 2 cm 1,40000 m 4,4821                 

M1662 Suporte em madeira de lei tratada ou cerne de eucalipto de 8 x 8 cm 3,00000 m 12,5795               

M2128 Tinta esmalte sintético 0,32998 l 17,4846               

Quantidade Unidade
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 

0,07200 m³ 231,5300             

Subtotal 95,3500                     
Código Quantidade Unidade

LN RP P

95,35                         

Custo horário total de equipamentos 53,6902                                           
B - MÃO DE OBRA Custo Horário Custo Horário Total

5216111 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

53,6902                                           

Custo horário total de mão de obra 39,8839                                           
Custo horário total de execução 93,5741                                           

Custo unitário de execução 23,3935                                           
-                                               

C - MATERIAL Preço Unitário Custo Unitário
5,5033                                             

6,2749                                             

37,7385                                           

16,9328                                           

8,7912                                             

14,1599                                           

Custo unitário total de material 55,2863                                           
D - ATIVIDADES AUXILIARES Custo Unitário Custo Unitário

16,6702                                           

5,7696                                             

Custo total de atividades auxiliares 16,6702                                           

E - TEMPO FIXO Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo -                                               

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total


