A, WA Quadro de Composigéo do BDI 1
c A

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1042987-83 / 2017 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
OBJETO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PUBLICAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAQi\O
Construgédo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Sim
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de céalculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
. % 3 e i e z
Siglas Situagdo | 1°Quartil | Meédio | 3° Quartil
- 9 Adotado ¢
Administracéo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,77% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a " a 2 =
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRE 4,50% G 0,00% 4,50% 4,90%
BDI SEM desoneracao & 5 = i
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 19,60% OK 19,60% 20,97% 24,23%
BDI COM desoneragao BDIDES | 25,59% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo para
Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de
40%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaboragéo do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administracao Publica.

Observagoes:
SERRA NEGRA DO NOA /RN \ terca-feira, 15 de agosto de 2017
Local \\/_\ Data
Résponsave| Técnico Responsavel Tomador
Nome: BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE M Nome: SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Titulo: ENGENHEIRO|CIVIL Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU: 210.067.810-8 |
ART/RRT:

27.476 vOO7 micro
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NP Estado do Rio Grande do Norte

1;@ Municipio de Serra Negra do Norte
e, Gabinete Civil

PROJETO BASICO

Este projeto tem como objetivo viabilizar o processo de contratacdao de empresa destinada a
execucdo das obras de “PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS”, objeto do Contrato
de Repasse 1.042.987-83.2017, localizada em vdrias ruas no municipio de Serra Negra do Norte/RN.

Os trabalhos deverdo ser executados de acordo com o presente Projeto Basico, ndo sendo

qualquer ponto omitido do mesmo, motivo para eximir as responsabilidades decorrentes do mau
emprego da mao-de-obra, do uso de materiais indevidos e da ma qualidade dos servigos.

E parte integrante:

-
.

Projeto de Drenagem e Pavimentagao;

2. Memorial Descritivo dos Servicos/Especificag6es Técnicas;
3. Planilha de Quantitativos e Precos Basicos;

4. Cronograma Fisico Financeiro;

5. Memodria de Célculo dos Quantitativos;

6. Documentos Complementares.

Serra Negra do Norte-RN, Agosto/2017.

Rua Senador José Bernardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/BN - CEP. 59.318-000 CNPJ{MF).:08.006.372/0001-75
Telefay: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivil@serranegra.m.gov.br
WWW_Sermanegra.m.gov.br



Ol Estado do Rio Grande do Norte
u Municipio de Serra Negra do Norte
rmmrm e Gabinete Civil

PROJETO BASICO

1. Projeto de Drenagem e Pavimentacao.

Rua Senador José Bernardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/BN - CEP. 59.318-000 CNPJ{MF).:08.006.372/0001-75
Telefay: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivil@serranegra.m.gov.br
WWW_Sermanegra.m.gov.br



AP Estado do Rio Grande do Norte

il Municipio de Serra Negra do Norte
e Gabinete Civil

PROJETO BASICO

2. Memorial Descritivo dos Servicos/Especificacdes Técnicas;

Rua Senador José Bernardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/BN - CEP. 59.318-000 CNPJ{MF).:08.006.372/0001-75
Telefay: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivil@serranegra.m.gov.br
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PROJETO BASICO

3. Planilha de Quantitativos e Precos Basicos;

Rua Senador José Bernardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/BN - CEP. 59.318-000 CNPJ{MF).:08.006.372/0001-75
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PROJETO BASICO

4. Cronograma Fisico Financeiro;

Rua Senador José Bernardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/BN - CEP. 59.318-000 CNPJ{MF).:08.006.372/0001-75
Telefay: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivil@serranegra.m.gov.br
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PROJETO BASICO

5. Memoria de Calculo dos Quantitativos;

Rua Senador José Bernardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/BN - CEP. 59.318-000 CNPJ{MF).:08.006.372/0001-75
Telefay: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivil@serranegra.m.gov.br
WWW_Sermanegra.m.gov.br
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6. Documentos Complementares.

Rua Senador José Bernardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/BN - CEP. 59.318-000 CNPJ{MF).:08.006.372/0001-75
Telefay: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivil@serranegra.m.gov.br
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Municipio de Serra Negra do Norte

Estado do Rio Grande do Norte

Gabinete Civil

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

COMPOSICOES

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83/ 2017

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com

COMP 001 . - P A N UNIDADE: M2
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base
Cédigo do Pregco Pregco
Item Tipo Fontes '8 Descrigdo do Servigo Unidades | Consumo ) c . c
Insumo Unitario Parcial
E
gf de 1 gnapl 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000| RS 14,66 R$7,33
ra
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000f RS 11,92 RS 14,30
Total de M&o de Obra com Encargos Sociais RS 21,63
Materiais SINAPI 34357 |REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,520000| RS 3,32 RS$ 1,73
SINAPI 34353 |ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,000000| RS 1,04 RS 4,16
* * -
SINAPI 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E=2 CM, TATIL ALERTA M2 1,050000| R$ 31,87 RS 33,46
OU DIRECIONAL, AMARELO
Sub-Total de Materiais RS 39,35
Servigos
Sub-Total de Materiais RS 0,00
Eaui
quipamen RS 0,00
tos
Sub-Total de Equipamentos RS 0,00
Custo Direto Total RS 60,98
Taxa de BDI % 25,59% RS 15,60
Total da Composicio RS 76,58
Preco Unitario Adotado RS 76,58
Com base na composi¢do 07324/0ORSE
Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de
COMP 002 .. ~ UNIDADE: M2
dilatacdo
Codigo d P P
Item Tipo Fontes odigo do Descrigdo do Servico Unidades | Consumo I:e?? ret,:o
Insumo Unitario Parcial
Mao d
Oasrae SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427000| RS 14,66 RS 6,26
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,637300| RS$ 11,92 RS 7,60
Total de Mdo de Obra com Encargos Sociais RS 13,86
Materiais SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 310ML 0,108348| RS 35,19 R$ 3,81
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
SINAPI 3671 M 1,000000( RS 1,59 RS 1,59
MM (ALTURA X ESPESSURA)
Sub-Total de Materiais RS 5,40
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
Servicos | SINAPI 94970 |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,071400| R$ 257,19 | R$ 18,36
Sub-Total de Materiais RS 18,36
Eoui
quipamen R$ 0,00
tos
Sub-Total de Equipamentos RS 0,00
Custo Direto Total RS 37,62
Taxa de BDI % 25,59% R$ 9,63
Total da Composicdo RS 47,25
Preco Unitario Adotado RS 47,25

Com base na composi¢io 68325/SINAPI

N\

|

/

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil — CREA: 210.067.810-8




Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017

1DE3

PERIODO
ITENS|RUAS BENEFICIADAS VALORES TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
Fisico(%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1 |sERVICOS PRELIMINARES
Financeiro (R$) R$ 2.673,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.673,24
2 RUAO06
Fisico(%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.1 | SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro (R$) R$ 861,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 861,93
Fisico(%6) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Financeiro (R$) R$ 8.842,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.842,05
Fisico(%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.3 | PAVIMENTACAO
Financeiro (R$) R$ 124.396,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124.396,58
Fisico(%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
2.4 | SINALIZACAO
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 615,88 R$ 615,88
. Fisico(%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
2.5 | CONSTRUGAO DE CALGADA
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.553,10 R$ 18.553,10
3 RUA MARIA LAURA
Fisico(%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.1 | SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 650,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,03
Fisico(%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 5.361,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.361,36
Fisico(%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.3 | PAVIMENTAGCAO
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 99.029,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.029,42
[Fisico(26) | o00% 0,00% | o0.00% 100,00% | 100,00%
)
P Nz ‘

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8




Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017

2DE3

PERIODO
ITENSJRUAS BENEFICIADAS VALORES TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
3.4 | SINALIZACAO
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.231,76 R$ 1.231,76
B Fisico(%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
35 ] CONSTRUGAO DE CALGADA
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.331,29 R$ 28.331,29
4 RUAO08
Fisico(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
4.1 | SERVICOS
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154,11 R$ 0,00 R$ 154,11
Fisico(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.713,26 R$ 0,00 R$ 1.713,26
Fisico(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
43 | PAVIMENTAGAO
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.402,74 R$ 0,00 R$ 22.402,74
Fisico(%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
4.4 | SINALIZACAO
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 736,74 R$ 736,74
Fisico(%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
4.5 | CONSTRUGAO DE CALGADA
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.144,88 R$ 5.144,88
5 RUADESCARTES MEDEIROS
Fisico(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
5.1 | SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.130,25 R$ 0,00 R$ 1.130,25
Fisico(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
5.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.875,70 R$ 0,00 R$ 11.875,70
)
T ‘

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

3DE3

ITENS|RUAS BENEFICIADAS VALORES PERIODO TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
Fisico(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
5.3 | PAVIMENTAGAO
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162.612,01 R$ 0,00 R$ 162.612,01
Fisico(%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
5.4 | SINALIZACAO
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.588,55 R$ 1.588,55
Fisico(%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
5.5 | CONSTRUGAO DE CALGADA
Financeiro (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.728,94 R$ 34.728,94
TOTAIS MENSAIS EM (%): 25,68% 19,72% 37,53% 17,07% 100,0%
TOTAIS MENSAIS EM (R$): R$ 136.773,80 R$ 105.040,81 R$ 199.888,07 | R$90.931,14 R$ 532.633,82
L

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8




Estado do Rio Grande do MNorte

Gabinete Civil

Municipio de Serra Negra do Norte

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS
) DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q N N SUBTOTAL TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 74209/001 SINAPI/RN  Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 6,00
Canteiro de obra - - - - - - - - - 3,00 - 2,00 - 1,00 6,00
2 RUA 06
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS C Lmédia H A N SUBTOTAL TOTAL
211 78472 SINAPI/RN Servigos topogréaficos para pavimentagd, inclusive nota de servigos, acompanhamento e greide m?2 2.102,28
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 12,00 - - 1,00 2.102,28
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS C Lmédia H A N SUBTOTAL TOTAL
221 93358 SINAPI/RN Escavagdo manual de valas m3 15,27
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 0,30 0,15 - 2,00 15,77
g‘;“os Intersegao com a rua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 030 0,5 ; (1,00) 0,50
222 72961 SINAPI/RN Regularizagdo e compactagao de subleito até 20cm de espessura m2 2.102,28
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 12,00 - - 1,00 2.102,28
223 94342 SINAPI/RN Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacéo mecanizada. m3 50,91
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 1,00 0,15 2,00 52,56
8“;,”05 INtersecao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 1,00 015 (1,00) (1,65)
\1
PR = ‘
<l

1DE14

Rua Senador José Bernardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/RM - CEP. 52.312-000 CNPJ(MF)..08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivili@serranegra.rm.gov.br

WWW.Serranaegra.m.gov._br
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Estado do Rio Grande do MNorte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS

DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINAGAO DOS SERVICOS E TRECHOS = T ” > - N SUBTOTAL TOTAL
23 PAVIMENTACAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
231 94273 SINAPI/RN . guia (meio-fio) eto : P ' : X15x13x30 cm (compri X base Inferior x m 361,38
superior x altura), para vias urbanas (uso viario)

da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 - - 2,00 350,38
g‘se,ms Intersegao com a rua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 - - 100 11,00
232 72799 SINAPI/RN Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m2 2.102,28
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 12,00 - - 1,00 2.102,28
233 83693 SINAPI/RN Caiagdo em meio fio m2 95,03
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 - 0,28 2,00 98,11
g‘;“os Intersegao com a rua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 ; 0,28 (1,00) (3,08)
2.4 SINALIZAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
241 5213444 SICRO Fornecimento e implantac&o de placa de regulamentacéo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI und 2,00
quantidade de placas de identificacdo da rua 2,00 2,00
PR -
o

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8
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Gabinete Civil

Municipio de Serra Negra do Norte

3DE 14
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= ]
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIP10 DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS
) DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q N SUBTOTAL TOTAL
2.4.2 5216111 SICRO Fornecimento e implantacéo de suporte e travessa para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 2,00
quantidade de suporte 2,00 2,00
2.4.3 73916/002 SINAPI/RN  Placa esmaltada para identificagdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 1,00
quantidade de placas de identificacéo da rua 1,00 1,00
2.5 CONSTRUGAO DE CALGADA
SERVICOS C Lmédia H N SUBTOTAL TOTAL
251 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e adensamento m2 61,62
da estaca: 0+ - om, aestaca 8 + 1519 m 175,19 0,25 - - 2,00 87,60
g‘;"os interseao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 025 - ; (L00) 275
menos comprimento de 0+ - m  aestaca 0+ 92,93 m 92,93 025 - ; (100) 2323
implantagéo da praga
~ Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colantePiso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
252 COMPOSICAC 001 p/deficientes visuais, dimensdes 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base m2 6162
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 0,25 - - 2,00 87,60
8“86,”05 Intersegao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 025 - . (L00)  -275
menos comprimento de 0+ - m  aestaca 0+ 92,93 m 92,93 025 - . (L00) 2323
implantagéo da praga
253 COMPOSICAO 002  Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatagéo m2 276,03
da estaca: 0+ - m, aestaca 8 + 1519 m 175,19 1,12 - - 2,00 392,43
//\ -
i
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Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°, DE ELEMENTOS
) DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N SUBTOTAL TOTAL
O’";"“ Intersegdo coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 112 - ; L00) 1232
menos comprimento de 0+ - m  aestaca 0+ 92,93 m 92,93 112 - ; (L00)  -104,08
implantagéo da praga
3 RUA MARIA LAURA
31 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS C Lmédia H P N SUBTOTAL TOTAL
3.1.1 78472 SINAPI/RN Servigos topograficos para pavimentagd, inclusive nota de servigos, acompanhamento e greide m?2 1.585,44
da estaca: 0+ - m, a estaca 9 + 18,18 m 198,18 8,00 - - 1,00 1.585,44
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS Lmédia H P N SUBTOTAL TOTAL
321 93358 SINAPI/RN Escavagdo manual de valas m3 25,77
da estaca: 0+ - m, a estaca 9 + 18,18 m 198,18 0,30 0,15 - 4,00 35,67
mienos Interseao com a rua 0+ - m  aestaca 0+ 1000 m 10,00 030 015 - 4,00 1,80
Descartes Medeiros
menos comprimentos da rua 0+ - m  aestaca 0+ 260,00 m 260,00 030 015 - (1,00) 11,70
que ja existe calgada
3.2.2 72961 SINAPI/RN Regularizagdo e compactagao de subleito até 20cm de espessura m2 1.505,44
da estaca: 0+ - m, aestaca 9+ 18,18 m 198,18 8,00 - - 1,00 1.585,44

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°, DE ELEMENTOS
) DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c q o N N SUBTOTAL TOTAL
menos intersegéo coma rua 0+ - om, a estaca 0+ 10,00 m 10,00 8,00 - - (1,00) (80,00)
Descartes Medeiros
3.2.3 94342 SINAPI/RN Aterro manual de valas com areia para aterro e compactagdo mecanizada. m3 17,45
da estaca: 0+ - m, aestaca 9+ 18,18 m 198,18 1,00 0,15 2,00 59,45
menos intersegdo coma fua 0+ - m  aestaca 0+ 10,00 m 10,00 100 015 ; (2,00) 3,00
Descartes Medeiros
menos comprimentos da rua 0+ - m  aestaca 0+ 260,00 m 260,00 100 015 ; (1,00) -39,00
que ja existe calcada
&3 PAVIMENTAGCAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
331 94273 SINAPI/RN superior x altura), para vias urbanas (uso viario) m 492,72
da estaca: 0+ - m, aestaca 9+ 18,18 m 198,18 - - 4,00 792,72
menos Intersecao com arua 0+ - m  aestaca 0+ 10,00 m 10,00 . . (400)  -40,00
Descartes Medeiros
menos comprimentos da rua 0+ - m  aestaca 0+ 260,00 m 260,00 . . (1,00) -260,00
que ja existe calgada
//\ -
A
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS
) DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N N SUBTOTAL TOTAL
3.3.2 72799 SINAPI/RN Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m2 1.505,44
da estaca: 0+ - om, aestaca 9 + 18,18 m 198,18 8,00 - - 1,00 1.585,44
menos interse¢do com a rua
Descartes Medeiros 0+ -m aestaca 0+ 10,00 m 10,00 8,00 - - (1,00) (80,00)
3.33 83693 SINAPI/RN Caiacdo em meio fio m2 137,96
da estaca: 0+ - om, a estaca 9+ 18,18 m 198,18 - 0,28 4,00 221,96
menos intersegdo coma fua 0+ - m  aestaca 0+ 10,00 m 10,00 ; 0,28 (4,00) (11,20)
Descartes Medeiros
menos comprimentos da rua 0+ - m  aestaca 0+ 260,00 m 260,00 ; 0,28 (1,00) (72,80)
que ja existe calgada
3.4 SINALIZAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
341 5213444 SICRO Fornecimento e implantac&o de placa de regulamentacéo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI und 4,00
quantidade de placas de identificacdo da rua 4,00 4,00
3.4.2 5216111 SICRO Fornecimento e implantac&o de suporte e travessa para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 4,00
quantidade de suporte 4,00 4,00
343 73916/002 SINAPI/RN  Placa esmaltada para identificagdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 2,00
quantidade de placas de identificacdo da rua 2,00 2,00
//\ -
/

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8



Estado do Rio Grande do MNorte

\u_l Municipio de Serra Negra do Norte
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CR: 1.042.987-83 / 2017

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS

DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINAQAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N SUBTOTAL TOTAL
35 CONSTRUGAO DE CALGADA
SERVICOS C Lmédia H P N SUBTOTAL TOTAL
35.1 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento m2 94,09
da estaca: 0+ - m, aestaca 9+ 18,18 m 198,18 0,25 - - 2,00 99,09
menos intersegdo com a fua 0+ - m  aestaca 0+ 10,00 m 10,00 025 - ; 200)  -500
Descartes Medeiros
~ Piso tatil em ladrilho hidréaulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colantePiso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
852 COMPOSICAC 001 p/deficientes visuais, dimensdes 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base m2 94,09
da estaca: 0+ - m, aestaca 9+ 18,18 m 198,18 0,25 - - 2,00 99,09
menos intersegdo coma fua 0+ - m  aestaca 0+ 10,00 m 10,00 025 - ; 2000  -500
Descartes Medeiros
353 COMPOSICAO 002  Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatagéo m2 421,52
da estaca: 0+ - m, aestaca 9+ 18,18 m 198,18 1,12 - - 2,00 443,92
menos Intersecao com arua 0+ - m  aestaca 0+ 10,00 m 10,00 112 - . @00)  -22,40
Descartes Medeiros
//\ -
o
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d.,_J Municipio de Serra Negra do Norte
e e Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS
) DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N N SUBTOTAL TOTAL
4 RUA 08
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
411 78472 SINAPI/RN Servicos topograficos para pavimentaca, inclusive nota de servigos, acompanhamento e greide m?2 375,87
da estaca: 0+ -oom, aestaca 1+ 14,17 m 34,17 11,00 - - 1,00 375,87
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
421 93358 SINAPI/RN Escavacado manual de valas m3 3,08
da estaca: 0+ -oom, aestaca 1+ 14,17 m 34,17 030 015 - 2,00 3,08
422 72961 SINAPI/RN Regularizagdo e compactagao de subleito até 20cm de espessura m2 375,87
da estaca: 0+ -oom, aestaca 1+ 14,17 m 34,17 11,00 - - 1,00 375,87
423 94342 SINAPI/RN Aterro manual de valas com areia para aterro e compactago mecanizada. m3 10,25
da estaca: 0+ -oom, aestaca 1+ 14,17 m 34,17 1,00 0,15 2,00 10,25
4.3 PAVIMENTAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
431 94273 SINAPI/RN Assen'tamento de guia (mglo—flo) em trecho r.e,to., confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base m 68,34
superior x altura), para vias urbanas (uso viario)
da estaca: 0+ - m, aestaca 1+ 1417 m 34,17 - - 2,00 68,34
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WL Estado do Rio Grande do Norte

aﬁ_l Municipio de Serra Negra do Norte
s - Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIP10 DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS
) DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N N SUBTOTAL TOTAL
432 72799 SINAPI/RN Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m2 375,87
da estaca: 0+ - om, aestaca 1+ 1417 m 34,17 11,00 - - 1,00 375,87
433 83693 SINAPI/RN Caiacdo em meio fio m2 19,14
da estaca: 0+ -oom, aestaca 1+ 14,17 m 34,17 - 0,28 2,00 19,14
44 SINALIZAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
441 5213444 SICRO Fornecimento e implantac&o de placa de regulamentagéo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 e SI und 2,00
quantidade de placas de identificacéo da rua 2,00 2,00
442 5216111 SICRO Fornecimento e implantac&o de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 2,00
quantidade de suporte 2,00 2,00
443 73916/002 SINAPI/RN  Placa esmaltada para identificagdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 2,00
quantidade de placas de identificagdo da rua 2,00 2,00
45 CONSTRUGAO DE CALCADA
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
451 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos lancamento e adensamento m2 17,09
da estaca: 0+ - m, aestaca 1+ 1417 m 34,17 0,25 - - 2,00 17,09
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4.,_1 Municipio de Serra Negra do Norte
e e Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS

DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N N SUBTOTAL TOTAL
~ Piso tatil em ladrilho hidréaulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colantePiso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
452 COMPOSICAG 001 p/deficientes visuais, dimensdes 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base m2 17,09
da estaca: 0+ - om, aestaca 1+ 1417 m 34,17 0,25 - - 2,00 17,09
453 COMPOSICAO 002  Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatagdo m2 76,54
da estaca: 0+ - m, aestaca 1+ 1417 m 34,17 1,12 - - 2,00 76,54
5 RUA DESCARTES MEDEIROS
5.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
5.1.1 78472 SINAPI/RN Servigos topograficos para pavimentacd, inclusive nota de servigos, acompanhamento e greide m?2 2.756,70
da estaca: 0+ - m, aestaca 13 + 15,67 m 275,67 10,00 - - 1,00 2.756,70
52 MOVIMENTO DE TERRA
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
521 93358 SINAPI/RN Escavagdo manual de valas m3 20,76
da estaca: 0+ - m, aestaca 13 + 15,67 m 275,67 0,30 0,15 - 2,00 24,81
menos 'mersggao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 12,00 m 12,00 030 0,5 . (1,00) 0,54
menos Intersecao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 8,00 m 8,00 030 0,5 . (2,00) 072
Maria Laura
menos 'mersgﬁao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 030 0,5 . (2,00) -0,99
PR -
o
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Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS
) DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINACAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N N SUBTOTAL TOTAL
mienos Intersecao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 20,00 m 20,00 030 0,5 ; (2,00) 1,80
Spiphido Monteiro
5.2.2 72961 SINAPI/RN Regularizagdo e compactacéo de subleito até 20cm de espessura m2 2.756,70
da estaca: 0+ - m, aestaca 13 + 15,67 m 275,67 10,00 - - 1,00 2.756,70
523 94342 SINAPI/RN Aterro manual de valas com areia para aterro e compactagdo mecanizada. m3 69,20
da estaca: 0+ - m, aestaca 13 + 15,67 m 275,67 1,00 0,15 2,00 82,70
menos '"tersggao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 12,00 m 12,00 100 015 ; (1,00) 1,80
menos intersegdo coma fua 0+ - m  aestaca 0+ 8,00 m 8,00 100 015 ; (2,00) 2,40
Maria Laura
menos 'mersgzao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 100 015 ; (2,00) 330
rmenos interse¢ao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 20,00 m 20,00 100 015 ; (2,00) -6,00
Spiphido Monteiro
588 PAVIMENTAGAO
SERVICOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL
531 04273 SINAPURN AssenFamento de guia (mglo—flo) em trecho r.e,to., confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base m 46134
superior x altura), para vias urbanas (uso viario)
da estaca: 0+ - m, aestaca 13 + 15,67 m 275,67 - - - 2,00 551,34
menos 'mersggao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 12,00 m 12,00 . . . (1,00) -12,00
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS
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DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINAGAO DOS SERVICOS E TRECHOS - - - . ——] susToTAL| TOTAL
menos intersegdo coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 8,00 m 8,00 ; ; ; (2,00) -16,00
Maria Laura
menos '"tersgza° comarua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 ; ; ; (2,00) 22,00
menos interse¢ao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 20,00 m 20,00 ; ; ; (2,00) 40,00
Spiphido Monteiro
5.3.2 72799 SINAPI/RN Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m2 2.756,70
0+ - m  aestaca 13 + 1567 m 275,67 1000 - - 1,00 2.756,70
533 83693 SINAPI/RN Caiagdo em meio fio m2 129,18
0+ - m  aestaca 13 + 1567 m 275,67 - - 0,28 2,00 154,38
menos '"tersggao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 12,00 m 12,00 ; ; 0,28 (1,00) (3,36)
meenos intersegdo coma fua 0+ - m  aestaca 0+ 8,00 m 8,00 ; ; 0,28 (2,00) (4,48)
Maria Laura
menos 'mersgiao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 . . 0,28 (2.00) (6,16)
menos Interseao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 20,00 m 20,00 - . 0,28 (2.00) (11,20)
Spiphiéo Monteiro
//\ -
/
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS

DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINAQAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N SUBTOTAL TOTAL
54 SINALIZACAO
SERVICOS C Lmédia H P N SUBTOTAL TOTAL
5.4.1 5213444 SICRO Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacéo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo I e SI und 3,00
quantidade de placas de identificacéo da rua 3,00 3,00
5.4.2 5216111 SICRO Fornecimento e implantacéo de suporte e travessa para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 3,00
quantidade de suporte 3,00 3,00
543 73916/002 SINAPI/RN  Placa esmaltada para identificagdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 7,00
quantidade de placas de identificacéo da rua 7,00 7,00
55 CONSTRUGAO DE CALCADA
SERVICOS C Lmédia H P N SUBTOTAL TOTAL
55.1 95240 SINAPI/RN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e adensamento m2 115,34
da estaca: 0+ - m, aestaca 13 + 15,67 275,67 0,25 2,00 137,84
menos 'mersggao comafua 0+ - m  aestaca 0+ 12,00 12,00 0,25 (L,00)  -3,00
menos Intersecao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 8,00 8,00 0,25 200) 400
Maria Laura
menos 'mersgﬁao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 11,00 0,25 200) 550
menos Interseao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 20,00 20,00 0,25 200)  -10,00
Spiphiéo Monteiro
//\ -
o
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017
LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERIMETRO - A= AREA - N= N°. DE ELEMENTOS
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DIMENSOES
ITENS CODIGOS FONTES DESCRIMINAQAO DOS SERVICOS E TRECHOS c L q o N N SUBTOTAL TOTAL
~ Piso tatil em ladrilho hidréaulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm, assentado com argamassa colantePiso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido,
552 COMPOSICAC 001 p/deficientes visuais, dimensdes 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base m2 11534

da estaca: 0+ - m, a estaca 13 + 15,67 m 275,67 0,25 - - 2,00 137,84

menos '"tersgga" comarua 0+ - m  aestaca 0+ 12,00 m 12,00 025 L00)  -3,00

menos intersegao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 800 m 8,00 025 (200)  -4,00

Maria Laura
menos '"tersgiao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 025 (200) 550
mienos interse¢ao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 20,00 m 20,00 0,25 (2000  -10,00
Spiphido Monteiro
55.3 COMPOSIGAO 002  Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatagéo m2 516,70

da estaca: 0+ - m, a estaca 13 + 15,67 m 275,67 1,12 - - 2,00 617,50

menos '"tersggao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 12,00 m 12,00 112 (L00)  -13.44

menos Intersecao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 8,00 m 8,00 1,12 (2000  -17.92

Maria Laura
menos 'mersgiao comarua 0+ - m  aestaca 0+ 11,00 m 11,00 1,12 (2000 24,64
menos Intersecao coma rua 0+ - m  aestaca 0+ 20,00 m 20,00 1,12 (200)  -44:80
Spiphiéo Monteiro
//\ -
i

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8



, P
oo Estado do Rio Grande do Norte
e o) Municipio de Serra Negra do Norte s
e Gabinete Civi '

DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIVENTAGAO PELO METODO CONVENCIONAL

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS E
SERVICOS
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SERRA NEGRA DO NORTE/RN, AGOSTO DE 2017

01 CONDICOES LOCAIS

1.1 — A presente especificacdo aplica-se a execucdo de Drenagem Superficial e Pavimentacdo a paralelepipedos
executada pelo método convencional, em diversas ruas, situadas na Zona Urbana do municipio de Serra Negra do
Norte (RN);

1.2 - Nos locais a serem pavimentados, o tratamento do esgotamento sanitario das edificacbes existentes se fazem
por fossas sépticas e sumidouros individuais, localizadas nos quintais;

1.3 - O abastecimento de dgua tratada ja existe implantado em toda area a ser pavimentada, com também todas as
ligagdes individuais ja executadas, com a distribuicdo sendo operada por concessionaria publica (CAERN);

1.4 — Os logradouros também dispéem de abastecimento de energia elétrica em todas as residéncias, com a
distribui¢do sendo operada por concessionaria publica (COSERN);

1.5 - Toda as infraestruturas acima citadas proporcionam as condi¢bes perfeitas para se executar a pavimentagéo,
que neste caso serd com paralelepipedos pelo método convencional e a drenagem das aguas pluviais se fara
superficialmente com calhas nas laterais do meio fio conforme projeto;

1.6 — Terreno pouco permeavel constituido por picarra se encontra de forma natural de tal forma que existe a
necessidade da execugéo de reqularizagdo mecénica da base;

1.7 — As ruas a serem drenadas e pavimentadas encontram-se relacionadas na planilha de quantitativos e pregos
basicos, na memoaria de calculo dos quantitativos, no cronograma fisico-financeiro e na nota de servigo, anexos a
este projeto basico.

1.8 — O objetivo da execugdo das referidas obras é a eliminagdo do acumulo de aguas nas depressées do solo
natural, o que vem acarretando a presenga de mosquitos e, consequentemente, risco de transmisséo de doengas.
Também objetiva a melhor condi¢do do trafego de veiculos e pedestres, promovendo, assim, uma melhor condi¢do
de habitagao para as familias ali residentes.

02 SERVICOS PRELIMINARES

2.1- Limpeza do Terreno:

Os logradouros encontram-se no solo natural, fazendo-se necessarias a execugdo de sua regularizagdo e a limpeza
em toda sua extensédo. Os servigos de reqularizagéo e limpeza deverdo deixar os leitos das ruas em condigbes de
receberem o colchdo de areia para pavimentagdo. Sera procedida, durante a execugdo da obra, a remogédo para
local indicado pela Prefeitura Municipal de todos os entulhos e detritos gerados.
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2.2 - Locagdo da Obra:

A locagéo da pavimentagao se fara com o emprego de instrumento (teodolito) e obedecera as cotas do projeto. Sera
observada a permanéncia de toda e qualquer referéncia de nivel (RN) e de alinhamento, o que torna possivel
reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

2.3 - Placa Indicativa da Obra:

Devera ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo fornecido pelo agente
financiador. A mesma devera ser fixada e mantida na area de intervengéo, em local destacado e visivel, no prazo de
até quinze dias contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo.

2.4 - Regqularizagao:

A obra s6 devera ser iniciada ap6s se tomar todas as providéncias junto aos drgdos competentes no sentido de
efetivar sua regularizagdo. As despesas, tais como registro no Crea/RN, Taxa de Alvara e demais que se fagam
necessario & reqularizagéo da obra, serdo de responsabilidade da empresa executante da obra.

2.5 - Mobilizagao:

Toda despesa com mobilizagdo de pessoal e equipamento necessario a perfeita execugdo da obra sera de inteira
responsabilidade da empresa executante da obra.

03 PAVIMENTACAOQ E DRENAGEM

3.1 - Corte e Aterro compensado:

Os cortes deverdo ser executados onde a cota do terreno natural se apresenta maior do que a do greide, conforme
especificagbes do projeto; e o aterro onde a cota do terreno natural se encontra abaixo da do greide. O volume de
terra retirado do corte deve ser aproveitado para o aterro. Outros servigos previstos abaixo ou acima do nivel do
terreno serdo executados conforme as indicagbes em projeto, adotando-se todas as providéncias e cautelas para
obter-se a total sequranga dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes
publicas. A execugdo dos trabalhos de escavagbes obedecera, naquilo que for aplicavel, ao codigo de fundagées e
escavagées, bem com as normas da ABNT, atinente ao assunto. As valas, logo ap6s sua escavagdo e antes da
aplicagdo do meio fio, deverdo ser apiloadas e copiosamente molhadas, ficando em perfeito estado de compactagéo.

3.2 - Compactagdo e Regularizagéo do subleito:

A compactagdo do subleito que recebera a pavimentagdo devera ser realizada golpeando-se em média 20 a 30
vezes por metro quadrado, com soquete ou mago, a uma altura média de queda de 50 cm. A regularizagdo do
subleito compreende a todo movimento de terra que se da apds o corte e aterro compensado até deixar o greide
sem saliéncias e reentrancias. Ap6s a concluséo de tais servicos ndo sera permitido o transito de veiculos.
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3.3 - Acostamento de meio-fio:

O lado externo dos meios fios, oposto a pavimentacdo, devera ser aterrado com material adquirido com
caracteristicas argilosas, em uma faixa de 30 cm de largura em toda sua extensdo, com o nivel do aterro comegando
nha altura do meio fio e terminando zero na area do terreno natural. O aterro e reaterro serdo em camadas sucessivas
de altura maxima de 10 cm, copiosamente molhada e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores
fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas.

3.4 - Calha para Drenagem:

Em toda extenséo do meio fio, a ultima fiada do paralelepipedo sera rebaixada em 15 cm com relagdo ao piso da
pavimentagao distante 70 cm deste, sendo rejuntada com argamassa de cimento e areia no trago 1.3, ficando sua
superficie perfeitamente definida e obedecendo a inclinagdo, desnivel e distancias indicada em projeto, com a
finalidade de conduzir as dguas pluviais captadas pela pavimentagdo. Nao havera calha cortando a pavimentagdo
nos cruzamentos das ruas.

3.5 - Pavimentagao pelo Método Convencional:

O servigo de pavimentagdo sera executado utilizando o método convencional, com pedras retangulares, tera
execucdo primorosa, sendo utilizado pessoal qualificado e equipamentos adequado. O abaloamento na
pavimentagao sera observado para que se oferega a garantia de boa qualidade dos servigos executados. O servigo
obedecera ao abaixo descrito:

3.5.1 - Escolha dos materiais:

3.5.1.1 - Paralelepipedo:

Os paralelepipedos deverao ser de rocha granitica e devem obedecer as condigbes sequintes:

- As rochas deverao ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem fendilhamentos e sem
alteragbes, apresentando também, condigbes satisfatérias de dureza e tenacidade. Os ensaios e
especificagbes mais utilizados séo os sequintes:

- Resisténcia a compresséo simples: maior do que 1.000kg/cm?2;

- Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/cm3;

- Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso.

No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem saliéncias
e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face exposta do
pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns,
paralelepipedos retdngulos. Em nenhum caso, as dimensées das faces inferiores poderéo diferir
das faces superiores em mais de 2cm.

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas sequintes dimensoes:

- Largura cm: 10 a 14;

- Comprimento cm:16 a 20;

- Altura cm: 10 a 14.
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Néo sera permitido o recebimento de paralelepipedos e meio fio com cortes defeituosos ou com
variagdo de dimensées acima de 20%. A amostra de cada tipo de pedras sera previamente
submetida a aprovacdo da Prefeitura Municipal de Maxaranguape (RN).

3.5.1.2 - Meio-fio:

As guias de contorno (meio-fio) deverdo ser de concreto 15 MPA e deverdo apresentar as
seguintes dimensdes:

- Comprimento: 1,00m

- Base Inferior: 15¢cm

- Base superior: 13cm

- Altura: 30cm

3.5.1.3 - Areia para base (colch&o):
A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagéo, podera ser de rio ou de cava e devera ser
constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da sequinte granulometria:

n° da peneira Abertura % que passa
3 6,35 100
200 0,074 5-15

3.5.1.4 - Material para rejuntamento:

O pavimento serd rejuntado em duas etapas: a 1a. etapa, apds o assentamento dos
paralelepipedos, com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4 em volume; a 2a. etapa
ap6s a compactagdo com uma argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 em volume.

Para medir os materiais, sera utilizada uma padiola com as sequintes dimensées internas;
40cmx40cmx22,5cm, dimensdes da base e altura respectivamente.

A &qua utilizada na argamassa devera ser isenta de impurezas.

3.5.2- Colchéo de Areia:
Sobre o leito natural das ruas que ja se encontram regularizadas, serd executado um colchdo de areia
média, com 10,00 cm de espessura, para recebimento do paralelepipedo.
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3.5.3 - Aparelhos e Niveis:
O aparelho das pedras devera apresentar juntas perfeitamente definidas e amarradas, obedecendo aos
niveis indicados no projeto.

3.5.4 — Assentamento:

As pedras serdo assentes sobre colchdo de areia perfeitamente compactada com utilizagdo de vibrador
mecanico e suas juntas devidamente preenchidas com argamassa de cimento e areia média no trago 1:3.
Os meios fios serdo assentados, obedecendo ao perfeito alinhamento e nivelamento, determinado na
locagéo, e com a utilizagdo da mesma argamassa.

3.5.5 - Rejuntamento:

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. O intervalo
entre uma e outra operagéo fica a critério da fiscalizagdo que, entretanto, deverd acompanhar de perto o
assentamento, principalmente em periodos chuvosos ou em areas sujeitas a outros fatores externos, que
possam comprometer a perfeita execugdo dos servigos.

O rejuntamento seré feito do seguinte modo:

Espalha-se inicialmente uma camada de argamassa com cimento e areia grossa no trago 1:4 sobre 0
pavimento por meio de vassouras adequadas, forga-se a penetragdo desse material até preencher as juntas
dos paralelepipedos.

3.5.6 — Compactacao

Logo apds a concluséo do servigo de rejuntamento dos paralelepipedos, o calgamento sera devidamente
compactado com compactador vibratério (sapo mecénico) até ficar bem nivelado. Apés a operagdo de
compactagéo, aplica-se uma nova camada de argamassa no trago 1.3, em volume, espalhado com
vassourdo até o preenchimento de todas as juntas e falhas.

04 PINTURA

4.1 - Pintura de Meio Fio;
Apds um perfeito tapamento de eventuais falhas do rejunte no meio fio, 0s mesmos receberédo pintura com tinta a
base de cal em trés demé&os na cor branca.

05 SINALIZACAO

8.1 - Placa de sinalizagdo:
Devera ser confeccionada uma placa, padronizada de acordo com o modelo fornecido pelo agente financiador.

5.2 - Placa esmaltada para identificacao do Nome da Rua:
Apbs a concluséo dos servigos anteriores, ocorrera a locagao e o assentamento das placas de identificagdo do nome

da rua, cuja finalidade é fornecer informagdes que permitam aos usuarios identificar a rua na qual estéo trafegando.

|

/
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Os materiais que devem ser utilizados como substratos para a confec¢do das placas de sinalizagdo sdo o ago,
aluminio, plastico reforgado e madeira imunizada.

Os materiais que devem servir para confecgdo dos sinais séo as tintas e peliculas. As tintas utilizadas sdo: esmalte
sintético, fosco ou semi fosco ou pintura eletrostatica.

As peliculas utilizadas sdo: plasticas (ndo retro refletivas) ou retro refletivas dos sequintes tipos: de esferas inclusas,
de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas.

Poderéo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento tecnologico, desde que
possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida
util, em quaisquer condigdes climaticas, inclusive apés execugdo do processo de manutengéo.

Em fungdo do comprometimento com a seguranga da via, ndo deve ser utilizada tinta brilhante ou peliculas retro
refletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera ser na cor preta, fosca ou semi fosca.

Suporte das Placas:

As placas seréo fixadas de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do permanente e apropriada, evitando
que sejam giradas ou deslocadas e devem obedecer as dimensées dos projetos.

Posicionamento das Placas: placa de identificacao tera 0,45 m x 0,25m de largura por altura.

A regra geral de posicionamento das placas de identificagéo consiste em coloca-las no lado direito da residéncia ou
muro, no sentido do fluxo de trafego que devem identificar.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via deve ficar a uma altura livre entre 2,0
e 2,6 metros em relagdo ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

07 SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1 - Limpeza Final:

Apds conclusdo da obra, sera feita uma rigorosa limpeza em toda area construida, ficando todos os elementos
componentes em perfeito estado e em condigbes de uso. Os entulhos e detritos serdo removidos para local indicado
pela Prefeitura Municipal.

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil — CREA: 210.067.810-8
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Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte

Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017

ITENS |CODIGOS FONTES DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS E TRECHOS UNID. QUANT. UNIT. PARCIAL SUB-TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.673,24]
74209/001 .
11 SINAPIRN Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 6,00| R$ 44554 | R$  2.673,24
2 RUA 06
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 861,93
211 | 78472 SINAPIRN Servigos topograficos p_ara pavimentagd, inclusive nota de servicos, m2 210228| R$  041| R$ 861,93
acompanhamento e greide
2.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 8.842,05
2.2.1 | 93358 SINAPI/RN | Escavagdo manual de valas m3 15,27 R$ 59,22 | R$ 904,29
2.2.2 | 72961 SINAPI/RN | Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20cm de espessura m2 2102,28 R$ 1,42 R$  2.985,24
2.2.3 | 94342 SINAPI/RN | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactagdo mecanizada. m3 50,91| R$ 97,28| R$  4.952,52
2.3 PAVIMENTACAO R$ 124.396,58
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
2.3.1 | 94273 SINAPI/RN |concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x m 361,38 R$ 41,63 R$ 15.044,25
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario)
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com
2.3.2 | 72799 SINAPI/RN [argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas m2 2102,28| R$ 51,88 R$ 109.066,29
por m2)
2.3.3 | 83693 SINAPI/RN | Caiagdo em meio fio m2 95,03 R$ 3,01| R$ 286,04
2.4 SINALIZACAO R$ 615,88,
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacéo em ago, R1 lado
24.1 5213444 SICRO . o und 2,00( R$ 127,76 | R$ 255,52
0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
242 5216111 SICRO F.orn.ecmjento e |mpl.anta(;ao'de suporte e travessa para placa de und 200| R$ 119,75 | RS 23950
sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
73916/002 o . ~
243 Placa esmaltada para identificagcdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 1,00| R$ 120,86 | R$ 120,86
SINAPI/RN
2.5 CONSTRUGCAO DE CALGCADA R$ 18.553,10
251 | 95240 SINAPVRN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e m2 61.62| R$ 12.85| RS 791,82
adensamento
Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25c¢m,
assentado com argamassa colantePiso tétil direcional e/ou alerta, de
2.5.2 COMPOSIQAO 001 [concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 20X20cm ou m2 61,62| R$ 76,58| R$ 4.718,86
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacéo de base
253 |coMPOSICAO 002 Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 7cm, incluso m2 276,03| R$ 47.25| R$ 13.042,.42

selante eléstico a base de poliuretano e junta de dilatagdo
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Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte

Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017

ITENS |CODIGOS FONTES DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS E TRECHOS UNID. QUANT. UNIT. PARCIAL SUB-TOTAIS
3 RUA MARIA LAURA
3.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 650,03
311 | 78472 SINAPIRN Servigos topograficos p_ara pavimentagd, inclusive nota de servicos, m2 1585.44| R$  041| R$ 650,03
acompanhamento e greide
3.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.361,36
3.2.1 | 93358 SINAPI/RN | Escavagdo manual de valas m3 2577| R$ 59,22| R$ 1.526,10
3.2.2 | 72961 SINAPI/RN | Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20cm de espessura m2 1505,44| R$ 1,42| R$ 2.137,72
3.2.3 [ 94342 SINAPI/RN | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactagdo mecanizada. m3 17,45 R$ 97,28 R$  1.697,54
3.3 PAVIMENTACAO R$ 99.029,42)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
3.3.1 | 94273 SINAPI/RN |concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x m 492,721 R$ 41,63| R$ 20.511,93
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario)
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com
3.3.2 | 72799 SINAPI/RN [argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas m2 1505,44| R$ 51,88 | R$ 78.102,23
por m2)
3.3.3 | 83693 SINAPI/RN | Caiagdo em meio fio m2 137,96| R$  3,01| R$ 415,26
3.4 SINALIZACAO R$ 1.231,76
341 5013444 SICRO Fornemmento}e implantagéo d_e pl‘_aca de regulamentagéo em ago, R1 lado und 4.00| R$ 127.76 | R$ 511,04
0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
3.4.2 5216111 SICRO F_orn_ecmjento e |mpl_antagao _de suporte e travessa para placa de und 4.00| R$ 119,75 | R$ 479,00
sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
73916/002 o . ~
343 Placa esmaltada para identificacdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 2,00| R$ 120,86 | R$ 241,72
SINAPI/RN
3.5 CONSTRUCAO DE CALCADA R$ 28.331,29
351 | 95240 SINAPIRN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos lancamento e m2 9400| R$ 12.85| R$  1.209,06
adensamento
Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25c¢m,
assentado com argamassa colantePiso tétil direcional e/ou alerta, de
3.5.2 COMPOSICAO 001 [concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 20X20cm ou m2 94,09l R$ 76,58| R$  7.205,41
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacéo de base
353 COMPOSIQAO 002 Piso em c,on.creto 20 MPA p.reparo me(?,amco, espessuta 7cm, incluso m2 42152| R$ 47.25| R$ 19.916,82
selante eléstico a base de poliuretano e junta de dilatagdo
4 RUA 08
4.1 SERVICOS R$ 154,11
411 | 78472 SINAPURN Servicos topogréaficos para pavimentacd, inclusive nota de servicos, me 37587| R$  041| R$ 154,11
acompanhamento e greide
4.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.713,26
4.2.1 | 93358 SINAPI/RN |Escavacdo manual de valas m3 3,08 R$ 59,22 | R$ 182,40
4.2.2 | 72961 SINAPI/RN [Regularizacdo e compactacédo de subleito até 20cm de espessura m2 37587 R$ 1,42 R$ 533,74
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Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte

Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017

ITENS |CODIGOS FONTES DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS E TRECHOS UNID. QUANT. UNIT. PARCIAL SUB-TOTAIS
4.2.3 | 94342 SINAPI/RN [Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacéo mecanizada. m3 10,25 R$ 97,28 | R$ 997,12
4.3 PAVI MENTAQZ\O R$ 22.402,74
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
4.3.1 | 94273 SINAPI/RN |concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x m 68,34| R$ 41,63| R$  2.844,99
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario)
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com
4.3.2 | 72799 SINAPI/RN [argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas m2 375,87| R$ 51,88 R$ 19.500,14
por m2)
4.3.3 | 83693 SINAPI/RN |Caiacdo em meio fio m2 19,14 R$ 3,01 | R$ 57,61
4.4 SINALIZACAO R$ 736,74
441 5013444 SICRO Forneumento’e implantagéo d_e plgca de regulamentagéo em ago, R1 lado und 2.00| R$ 12776 | RS 255,52
0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
442 5216111 SICRO F_orn_ecmjento e |mpl_anta(;ao _de suporte e travessa para placa de und 2.00| R$ 11975 | RS 239,50
sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
73916/002 o . ~
443 SINAPIRN Placa esmaltada para identificacdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 2,00( R$ 120,86 | R$ 241,72
4.5 CONSTRUGCAO DE CALGCADA R$ 5.144,88
451 | 95240 SINAPIRN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos lancamento e m2 17.00| R$ 12.85| R$ 219,61
adensamento
Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25cm,
assentado com argamassa colantePiso tatil direcional e/ou alerta, de
45.2 COMPOSI(;AO 001 [concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 20X20cm ou m2 17,09 R$ 76,58| R$  1.308,75
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagdo de base
453 COMPOSI(;AO 002 Piso em c,on.creto 20 MPA p'reparo mec'amco, espessuta 7cm, incluso m2 7654/ R$ 4725| R$  3.616,52
selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatagdo
5 RUA DESCARTES MEDEIROS
5.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.130,25
511 | 78472 SINAPIRN Servicos topogréaficos para pavimentacd, inclusive nota de servicos, m2 2756,70| R$  041| R$  1.130,25
acompanhamento e greide
5.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.875,70
5.2.1 | 93358 SINAPI/RN |[Escava¢do manual de valas m3 20,76 R$ 59,22 R$ 1.229,41
5.2.2 | 72961 SINAPI/RN |[Regularizacdo e compactacéo de subleito até 20cm de espessura m2 2756,70| R$ 142 R$ 3.914,51
5.2.3 | 94342 SINAPI/RN [Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacdo mecanizada. m3 69,20 R$ 97,28| R$  6.731,78
5.3 PAVIMENTAGCAO R$ 162.612,01
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
5.3.1 | 94273 SINAPI/RN [concreto pré-fabricado, dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento x m 461,34| R$ 41,63| R$ 19.205,58

base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario)
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Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Serra Negra do Norte

Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017
CR: 1.042.987-83 / 2017

ITENS |CODIGOS FONTES DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS E TRECHOS UNID. QUANT. UNIT. PARCIAL SUB-TOTAIS
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com
5.3.2 | 72799 SINAPI/RN [argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas m2 2756,70| R$ 51,88 R$ 143.017,60
por m2)
5.3.3 [ 83693 SINAPI/RN [Caiacdo em meio fio m2 129,18 R$  3,01| R$ 388,83
5.4 SINALIZACAO R$ 1.588,55
541 5013444 SICRO Forneumento’e implantagéo d_e plgca de regulamentagéo em ago, R1 lado und 3.00| R$ 12776 | RS 383.28
0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
54.2 5216111 SICRO F_orn_ecmjento e mpl_antagao_de suporte e travessa para placa de und 300| R$ 11975 | RS 359.25
sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
73916/002 o ; ~
543 SINAPIRN Placa esmaltada para identificagdo NR de rua, dimensdes 45x25cm un. 7,00 R$ 120,86 | R$ 846,02
5.5 CONSTRUCAO DE CALCADA R$ 34.728,94
551 | 95240 SINAPVRN Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e m2 11534| R$ 12.85| R$  1.482.12
adensamento
Piso tatil em ladrilho hidraulico, 20x20cm ou opcional 25x25¢cm,
assentado com argamassa colantePiso tatil direcional e/ou alerta, de
5.5.2 |COMPOSICAO 001 |concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimenses 20X20cm ou m2 115,34 R$ 76,58| R$  8.832,74
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regulariza¢do de base
553 |COMPOSICAO 002 Piso em c,on_creto 20 MPA preparo mecanico, espessu[a 7cm, incluso m2 516.70| R$ 47.25| R$ 24.414,08
selante elastico a base de poliuretano e junta de dilatagdo
TOTAL GERAL DA PLANILHA | R$ 532.633,82

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORCAMENTARIA O VALOR DE R$ 532.633,82 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS
E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PLANTA DE SITUACAO
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- RUA DESCARTES MEDEIROS :
A=2.756,70 m?
S -RUA PROJETADA :
A=596,03 m*
-RUA08:
A=375,87 m?
PISO TATIL DE ALERTA EM
LADRILHO HIDRAULICO
AMARELO DE 25x25 DE
ACORDO COM A NBR 9050
| 9 =
. O .
25 |° A 0 25
C Q ~N d
Sl e
PO Hoq
o d— |90 o2C0 o
o b OO0 04 H
o
g N
1.80 1.50 1.80
RESIDENCIA
PISO CIMENTADO
CALCADA PISO TATIL
$0.15 RUA
N4 0.00
AN
ATERRO
MEIO-FIO
CONTRAPISO

~

Proprietario: /7
e /] "

Autor:

Brenno Qliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8

Execuc¢do:

Fiscalizagdo:

Titulo:

PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS
NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Endereco:

DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Conteldo:

PERFIL TOPOGRAFICO, LEGENDA E QUANDRO

DE QUANTITATIVOS.

Desenho:

NARAWILKA CARDOSO

Modificag¢do:

Observagdo:

Escalas:

INDICADAS

Prancha:

03,

Data:
AGOSTO/2017

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO NO TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO

DO AUTOR DO PROJETO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA RN No© RN201;014285€7

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico
BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 210067810-8
Empresa contratada: PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME Registro: 200001894-6
2. Contratante
Contratante: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE CPF/CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO N°: 110
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Serra Negra do Norte UF: RN CEP: 59318000
Pais: Brasil
Telefone: (84) 3426-2261 Email: GABINETECIVIL@SERRANEGRA.RN.GOV.BR
Contrato: 046/2017 Celebrado em: 05/04/2017
Valor: R$ 8.640,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac&o Institucional: NAO SE APLICA
3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE CPF/CNPJ: 08.096.372/0001-75
SETOR DIVERSOS N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Serra Negra do Norte UF: RN CEP: 59318000
Telefone: (84) 3426-2261 Email: GABINETECIVIL@SERRANEGRA.RN.GOV.BR
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: O
Data de Inicio: 05/08/2017 Previsao de término: 31/10/2017
Finalidade: SEM DEFINIGAO
4. Atividade Técnica
1-DIRETA Quantidade Unidade
38 - ORCAMENTO > RESOLUQAO 1025 -> OBRA§ E SERVICOS - CONSTRU,Q/:\O CIVIL -> 9.291,46 m?2
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTACAO -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS
5 - PROJETO > RESOLUQAO 1025 -> OBRAS~E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL -> 9.291,46 m?
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTACAO -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS
9 - ESPECIFICAGAO > RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 9.291,46 m2

INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAGAO -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

ELABORAGAO DE PROJETO, ORGAMENTO COMPOSTO POR (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS BASICOS, MEMORIA DE CALCULO
DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO) E ESPECIFICAGOES TECNICAS DESTINADO A UMA DRENAGEM E
PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL EM TRECHOS DAS RUAS: RUA 06 (AREA: 2.471,95m2) E RUA MARIA
LAURA (AREA: 2.069,98m2), RUA PROJETADA (AREA: 822,44m2), RUA 08 (AREA: 478,38m?) E RUA DESCARTE MEDEIROS (AREA:
3.448,71m2)LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, OBJETO DO CR: 1.042.987-83/2017
CELEBRADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES.

6. Declaragdes

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS - CPF: 009.250.184-22

k de de
Local data MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - CNPJ: 08.096.372/0001-75

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 142,68 Pago em: 15/08/2017 Nosso Numero: 8201827314

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wy88A
Impresso em: 20/09/2017 as 16:48:17 por: , ip: 177.64.216.78



CAIXA

VIGENCIA A PARTIR DE 03/2016

SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO NORTE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% N3o incide 18,01% N3o incide
B2 Feriados 4,29% N3o incide 4,29% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%
B4 132 Salario 10,99% 8,33% 10,99% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,90% Ndo incide 1,90% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
B9 Férias Gozadas 10,35% 7,85% 10,35% 7,85%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 47,42% 17,60% 47,42% 17,60%
(c]:{]:{oXo
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,27% 4,76% 6,27% 4,76%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 3,52% 2,67% 3,52% 2,67%
Ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,85% 3,68% 4,85% 3,68%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,53% 0,40% 0,53% 0,40%
C Total 15,32% 11,62% 15,32% 11,62%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,97% 2,96% 17,45% 6,48%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,53% 0,40% 0,56% 0,42%
Prévio Indenizado
D Total 8,50% 3,36% 18,01% 6,90%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

88,04%

49,38%

117,55%

72,92%
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CcGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

Rio Grande do Norte
Janeiro/2017

Producéao da equipe

5213444 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI

3,00 un
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario ?t.lsto
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 99,6365 33,9989 53,6902
Custo horario total de equipamentos 53,6902
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Hordario Total
P9830 Montador 1,00000 h 21,8132 21,8132
P9824  Servente 2,00000 h 14,1599 28,3198
Custo horario total de mao de obra 50,1330
Custo hordrio total de execugao 103,8232
Custo unitario de execugdo 34,6077
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 Confecgédo de placa em ago n°® 16 galvanizado, com pelicula 0,35800 m? 187,2200 67,0248
retrorrefletiva tipo | + Sl
Custo total de atividades auxiliares 67,0248
Subtotal 101,6325
E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 Confecgdo de placa em ago n°® 16 galvanizado, com pelicula 5915474 0,00475 t 20,9200 0,0994
retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 4 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0994
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N R?PMT 3 Custo Unitario
5213414 Confecgédo de placa em ago n°® 16 galvanizado, com pelicula 0,00475 tkm 5915322 5915323 5915324

retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 4 t

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

101,73




DNIT

CcGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Rio Grande do Norte
Janeiro/2017

Producéao da equipe

5216111 Fornecimento e implantacao de suporte e travessa para placa de sinalizagao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm

4,00 un
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo i .Custo Horario i ?t.lsto
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 99,6365 33,9989 53,6902
Custo horario total de equipamentos 53,6902

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9808 Carpinteiro 1,00000 h 16,9328 16,9328
P9822  Pintor 0,50000 h 17,5823 8,7912
P9824  Servente 1,00000 h 14,1599 14,1599

Custo horario total de mao de obra 39,8839
Custo horario total de execugéo 93,5741
Custo unitario de execugao 23,3935

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixagédo de placas 1,05812 kg 5,2010 5,5033
M2018 Gastalho de 10 x 2 cm 1,40000 m 4,4821 6,2749
M1662 Suporte em madeira de lei tratada ou cerne de eucalipto de 8 x 8 cm 3,00000 m 12,5795 37,7385
M2128  Tinta esmalte sintético 0,32998 | 17,4846 5,7696

Custo unitario total de material 55,2863

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0,07200 m? 231,5300 16,6702
lancamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
Custo total de atividades auxiliares 16,6702
Subtotal 95,3500
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N :PMT 7 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

95,35




