
SNNO_18_ME… CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO
NORTE/RN, CR: 1.057.689-45/2018

Projeto de Construção da Quadra de Esportes da Praça de Eventos, em Serra Negra do Norte/RN
Memorial Descritivo / Especificações Técnicas

Do contrato:
Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa especializada, através de processo licitatório, 

para execução das obras de CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO 
NORTE/RN, localizado na Rua Maria Laura, Serra Negra do Norte/RN. A obra é objeto de transferência de recursos entre o 
Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN, através do Contrato de Repasse CR:1.057.689-
45/2018.

Dos objetivos da obra:
Esta obra tem como objeto a Construção da Quadra de Esportes da Praça de Eventos, em Serra Negra do 

Norte/RN,  na Rua Maria Laura,  Serra Negra do Norte/RN.
Para a execução da mesma foram observados fatores como clima, economia, meio-ambiente, desenvolvimento 

social, entre outros. O presente projeto visou o uso de tecnologia simples e eficiente, podendo assim utilizar mão-de-obra 
local e materias da região na execução da obra. Deste modo, aquecemos a economia da região, como também 
proporcionamos dignidade à população local.

Da metodologia de elaboração do projeto:
Este projeto básico é composto de projeto Arquitetônico, Orçamento (Planilha de Quantitativos e Preços Básicos, 

Planilha de Comsposição de Preços Unitários, Composição de BDI, Memória de Cálculo dos Quantitativos, Cronograma Físico 
e Cronograma Financeiro), Memorial Descritivo dos Serviços / Especificações Técnicas e documentação complementar, com 
o objetivo de proporcionar condições à empresa contratada de executar a obra com clareza e responsabilidade.

Para elaboração deste orçamento foi tomado por base a tabela SINAPI - Custos de Composições Analíticas, 
disponibilizada no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal na data 17/09/2018, utilizando como base de preços a 
tabela SINAPI - Insumos com desoneração, emitida dia 17/09/2018, também no endereço eletrônico da Caixa Econômica 
Federal. 

Os preços tem como base as tabelas de preços do Sinapi Composição e Insumos Com Desoneração e com 
encargos sociais de 87,36%. Os valores de mão de obra utilizados constam na tabela Sinapi Insumos e são equivalentes ao 
valor de mão de obra do Sintracomp-Sinduscon/RN com os encargos de 87,36%.

Os quantitativos foram retirados dos projetos e estão perfeitamente demonstrados na memória de calculo de 
quantitativos em anexo. As especificações técnicas demonstram a metodologia de execução dos serviços como também os 
critérios de medição e as normas técnicas necessárias para perfeita execução dos serviços. O BDI utilizado foi de 25,59%.

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção e instalação da placa da obra. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
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1) Por metro quadrado (m2). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A Contratada deverá fornecer e instalar a placa de obra conforme modelo fornecido pela fiscalização, e demais placas 
exigidas pela legislação, no canteiro de obras e em local de boa visibilidade. A solicitação dos modelos padrões se fará junto 
à fiscalização por escrito após o recebimento da ordem de serviço. 
2) A empresa opcionalmente poderá instalar a placa de identificação da empresa sem custo para a Contratante. 
3) As placas serão executadas em chapa de aço galvanizada n.º 22, devidamente pintada com tinta esmalte, padrão do 
Ministério da Saúde, montada em estrutura de madeira de lei aparelhada, tipo pontaletes com dimensões de (3” x 3” com 
travessas 3” x 2”), devidamente fixada ao solo em blocos de concreto simples, ficando a face inferior da placa com altura de 
1,20 metros do nível do solo. 
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria 
2) NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera equipamento e mão de obra para execução manual do serviço.
2) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado. Em presença de água, considerar aumento 
nos coeficientes de consumo de até 20%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Volume medido no corte (m3).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho que 
evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:
- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,
- descompressão do terreno da fundação,
- descompressão do terreno pela água.
2) Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:
- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, compreende a terra em geral, piçarra ou 
argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;
- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior à do granito;
- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual ou superior à do granito.
3) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
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94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera-se mão-de-obra para apiloamento de solo em fundo de valas com soquete.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Área do fundo da vala apiloada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O apiloamento do fundo da vala deverá ser realizado golpeando -se com soquete a percussão até deixar o fundo nivelado 
e firmado.

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem
urbana.

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e compactação com compactador de solos a 
percussão.
2) Aterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se material de empréstimo, para elevação 
de greide ou de cotas de terraplenos.
3) Reaterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se o próprio material escavado.
4) Compactação consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, do material de  reaterro, com energia 
suficiente para atingir graus de eficiência previstos em projeto.
5) Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos apropriados, de acordo com as condições 
locais e as produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos. 
6) Reaterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão usadas soquetes manuais, 
compactadores pneumáticos, placas vibratórias ou rolos compactadores de pequeno porte, com dimensões apropriadas. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Volume medido pela camada acabada (m3).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Os serviços complementares que se fizerem necessárias para compensar irregularidades da superfície do terreno, junto 
à obra, também se encontram neste grupo de serviços. Os reaterros poderão ser compactados ou não, a depender das 
características do serviço, e do fim a que se destinam.
2) As operações de execução de reaterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente 
umedecimento ou aeração, e compactação quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo 
de outras escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. Sua execução obedecerá rigorosamente aos 
elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. A 
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operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da escavação. Deverá ser feita a 
determinação da umidade do solo, para definir a necessidade de aeração ou umedecimento. Quando necessária, deverá ser 
procedida, também, a escarificação e ou umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderência à camada de 
aterro. O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em 
extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não 
compactada) não deverá ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20 m.
3) A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de torrões secos, remoção de material 
conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha alterada e de matéria orgânica. Em caso de aterro e reaterro 
compactado, todas as camadas do solo deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, na umidade 
ótima, a massa específica aparente seca correspondente ao Grau de Compactação de projeto - 95% ou 100% da massa 
específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância.
4) Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, 
levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. Em 
regiões onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução de aterros com o emprego 
destes, desde que previsto em projeto. 
5) Deverá ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro máximo das pedras será limitado 
pela espessura da camada. O tamanho admitido para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. Em 
regiões onde houver ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros com o emprego da mesma, 
desde que previsto em projeto.
6) Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados depois de decorrido o prazo previsto 
para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção dos 
escoramentos. 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
2) NBR5681-Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações

83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE
ESTEIRAS DE 165 HP

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Mão de obra e equipamento para lançamento do material de bota fora e espalhamento em camadas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Volume de material espalhado (m3).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A terra deve ser espalhada em camadas com espessura uniforme a fim de permitir a compactação com os equipamentos 
especiais.
2) O espalhamento é feito no trajeto de ida e a regularização no trajeto de volta.

NORMAS TÉCNICAS:
DNIT-ES-280/97 - Terraplenagens - Cortes
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96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Fornecimento de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Será preparado em obra e 
concretagem com meios mecânicos, para formação de lastro de concreto e nivelamento da base da fundação, no fundo da 
escavação previamente realizada. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Volume teórico, segundo documentação gráfica de Projeto (m³).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar -se-á, visualmente ou através dos ensaios que se julguem oportunos, que o terreno de apoio àquela corresponde 
às previsões de projeto. O resultado de tal inspeção, definindo a profundidade da fundação de cada um dos apoios da obra, 
sua forma e dimensões, e o tipo e consistência do terreno, será incorporado à documentação final da obra. Em particular, 
deve-se verificar que o nível de apoio da fundação se ajusta ao previsto e que a estratigrafia coincide com a estimada no 
estudo geotécnico, que o lençol freático e as condições hidrogeológicas se ajustam às previstas, que o terreno apresenta 
uma resistência e uma umidade similares à suposta no estudo geotécnico, que não se detectam defeitos evidentes tais como 
cavernas, falhas, galerias, poços, etc., e, por último, que não se detectam correntes subterrâneas que possam produzir 
escavações ou arrastamentos. Uma vez realizadas estas verificações, confirmar -se-á a existência dos elementos 
enterrados da instalação de ligação a terra, e que o plano de apoio do terreno é horizontal e apresenta uma superfície limpa. 
2) Serão suspensos os trabalhos de concretagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a temperatura 
ambiente abaixo dos 0°C. 
3) Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das condições 
ambientais durante a concretagem ou posterior período de pega, não podendo começar a concretagem dos diferentes 
elementos sem a autorização por escrito do diretor de fiscalização de obra. 
4) Marcação. Colocação de pontos e/ou formação de mestras. Preparação do concreto. Concretagem e compactação do 
concreto. Arremate e nivelamento do concreto. 
5) A superfície ficará horizontal e plana. 

NORMAS TÉCNICAS:
1) ABNT NBR 12655. Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento. Procedimento. 
2) ABNT NBR 6122. Projeto e execução de fundações. 
3) ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 

95955 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em betoneira na 
obra, armação, corte e dobra do aço. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
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1) Volume de concreto (m3).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos 
líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o 
tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente 
dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram 
ou conferem determinadas propriedades ao concreto.
2) Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de 
concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou 
marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada 
deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
3) Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a responsabilidade do 
concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. Os materiais componentes dos concretos deverão atender 
as recomendações referentes aos insumos cimento, areia, brita, água e aditivo.
4) Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter 
melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência 
característica à compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de 
transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 
estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações:
- resistência característica à compressão que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;
- condição de controle;
- características físicas dos agregados;
- forma de medição dos materiais;
- idade de desforma;
- consumo de cimento por m3;
-consistência medida através do "slump";
- quantidades de cada material que será medida de cada vez;
- tempo de início de pega..
5) Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste do 
"slump", de acordo com a NBR 7223.
- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
- iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);
- reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas;
- houver troca de operadores;
- forem moldados corpos de prova;
6) A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para controle da 
resistência deverão ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser 
utilizado antes do início da pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 
desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
7) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
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NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto .
2) NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
3) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
4) NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado.
5) NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência.

92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

I00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura.

92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite -se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite -se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
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organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

I00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 12,5 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e
dobragens. 

92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
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4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
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3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
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1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

87488 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria de vedação. 
Excetos os serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 
2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas 
o que exceder a essa área.
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da 
primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu 
comprimento. 
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando -se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e 
espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm. 
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra 
quedas de altura.

87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria de vedação. 
Excetos os serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 
2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas 
o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da 
primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu 
comprimento. 
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando -se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e 
espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm. 
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra 
quedas de altura.
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COMP02 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA COM POSTE DE CONCRETO,
INCLUSIVE CABEAMENTO E ATERRAMENTO.

CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de entrada, incluindo acessórios conforme o padrão exigido, de 
acordo com as normas das companhias de energia local.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por número de entradas instaladas.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A montagem deverá obedecer ao projeto da instalação, as normas ABNT e aos padrões da concessionária.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.7.

91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Fornecimento e instalação de cabo unipolar, não propagador da chama, com condutor flexível de cobre classe 4 ou 5 de 4 
mm² de seção, isolamento de PVC e bainha exterior de PVC, temperatura máxima do condutor para serviço contínuo de 70°C, 
tensão nominal de 0,6/1 kV. Totalmente montado, ligado e testado. 
2) Os coeficientes de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.
3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos 
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por comprimento de cabo instalado (m).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões e caixas de 
passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as 
tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V - Especificação
NBR NM247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 V/750 V, inclusive - Parte 3: 
Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD)
NBR 5410 - Instalações elétricas de b3ixs tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de 
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altura
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas
NBR 728S - Cabos de potência com isolação sóhd3 extrud3d3 de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões 
de 1 kV a 6 kV

Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura: 
A Técnica de Edificar, item 7.1.2.
Caderno de Encargos, item P-19.C0N.1.

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Fornecimento e instalação de cabo unipolar, não propagador da chama, com condutor flexível de cobre classe 4 ou 5 de 6 
mm² de seção, isolamento de PVC e bainha exterior de PVC, temperatura máxima do condutor para serviço contínuo de 70°C, 
tensão nominal de 0,6/1 kV. Totalmente montado, ligado e testado. 
2) Os coeficientes de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.
3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos 
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por comprimento de cabo instalado (m).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões e caixas de 
passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as 
tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V - Especificação
NBR NM247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 V/750 V, inclusive - Parte 3: 
Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD)
NBR 5410 - Instalações elétricas de b3ixs tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de 
altura
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas
NBR 728S - Cabos de potência com isolação sóhd3 extrud3d3 de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões 
de 1 kV a 6 kV

Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura: 
A Técnica de Edificar, item 7.1.2.
Caderno de Encargos, item P-19.C0N.1.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR: 1.057.689-45/2018 Página 15 de 27



93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor monopolar DIM em quadros elétricos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1) Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos disjuntores.
3) Abertura no contra -espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra-espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.

NORMAS TÉCNICAS
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano: 
01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, 
MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)

93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor tripolar DIM em quadros elétricos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1) Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos disjuntores.
3) Abertura no contra -espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra -espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.

NORMAS TÉCNICAS
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano: 
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01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, 
MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, exceto conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1) Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita 
para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser 
utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e ¼ de volta para a esquerda, 
repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor 
da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.
5) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, exceto conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1) Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita 
para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser 
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utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e ¼ de volta para a esquerda, 
repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor 
da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.
5) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) O coeficiente de produtividade apresentado é um dado médio de mercado e para obtê-lo considerou-se o transporte do 
concreto até o andar da concretagem, e os esforços demandados desde o descarregamento do concreto do caminhão -
betoneira (ou da betoneira, no caso de ser feito em obra) até o sarrafeamento e desempenamento. Para esses dois últimos 
serviços não foram inclusos os esforços relativos a acabamentos especiais - como os feitos com desempenadeiras 
mecânicas. Também foi desconsiderado o esforço relativo à cura das peças moldadas e a mão de obra de profissionais 
para executar o controle tecnológico, mestres, eletricistas e encanadores que eventualmente acompanhem a concretagem.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Volume calculado na planta de fôrmas computando uma só vez o volume referente à intersecção de pilares, vigas e lajes 
(m3).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
2) Transporte: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha) para 
pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.
3) Lançamento: deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar 
o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 metros. Nas 
peças com altura maiores que 3,00 metros, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte 
lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas.
4) Adensamento e Vibração: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. 
A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo 
recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a 
agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, 
produzem melhores resultados.
5) Acabamento: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e, 
desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se verificar 
o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o 
acabamento final com desempenadeira de madeira.
6) Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, sete dias. Molhar 
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as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter -se úmido (areia, 
serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.
7) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBRNM67-Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

74246/1 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W

Conteúdo do Serviço
1) Consiste no fornecimento e instalação de refletores na edificações.
2) As luminárias devem ser instaladas com suas respectivas lâmpadas.

Critério de Medição
1) Por refletor instalado.

Procedimento Executivo
1) Locação da luminária conforme projeto.
2) Ligação elétrica da luminária às bases do reator, quando houver.
3) Instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver.
4) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações.

Normas Técnicas
1) NBR 05456 - Eletricidade geral
2) NBR 05461 - Iluminação

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO

Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição de energia embutida em alvenaria, ligação 
dos eletrodutos e montagem dos barramentos, não inclui disjuntores e outros dispositivos de proteção.

Critério de Medição
1) Por unidade de quadro instalado.

Procedimento Executivo
1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.
2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, o nível, o prumo e o alinhamento. Será feita a recomposição da alvenaria 
e a ligação do quadro aos eletrodutos.
3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a 6, sendo 3 
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de cada lado, de forma a suprimir no máximo 1 fixação por barra principal.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano: 
01/1950)
2) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)

87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou 
ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas 
o que exceder a essa área

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou 
quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
3) A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda 
área da base que se pretende revestir. 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e 
acabamentos.

87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa. Consideram-se materiais, 
equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área de parede executada, considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 
m², descontar apenas o que exceder a essa área (m2).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A massa única deve ser iniciada somente antes de concluído os revestimentos, obedecendo aos seguintes prazos 
mínimos: 
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-24 horas após a aplicação do chapisco;
-14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de 
concreto,
para início do emboço.
2) A espessura máxima admitida para o revestimento é de 20 mm, segundo NBR 13749. Usar guias para sarrafeamento, com 
espaços de, no mínimo, 2,00 metros. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, entre as 
guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da 
colher de pedreiro. Desvio de prumo tolerável: 3 mm/m.
3) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser 
preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo -se a operação até se 
conseguir uma superfície cheia e homogênea.
4) A massa única terá a superfície lisa pronta para recebimento da pintura e o emboço terá superfície áspera para 
recebimento do revestimento cerâmico no caso.
5) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – (18.17) Alvenaria, revestimentos e 
acabamentos.

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_07_2016

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Fornecimento de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Será preparado em obra e 
concretagem com meios mecânicos, para formação de lastro de concreto e nivelamento da base da fundação, no fundo da 
escavação previamente realizada. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área (m²). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar -se-á, visualmente ou através dos ensaios que se julguem oportunos, que o terreno de apoio àquela corresponde 
às previsões de projeto. O resultado de tal inspeção, definindo a profundidade da fundação de cada um dos apoios da obra, 
sua forma e dimensões, e o tipo e consistência do terreno, será incorporado à documentação final da obra. Em particular, 
deve-se verificar que o nível de apoio da fundação se ajusta ao previsto e que a estratigrafia coincide com a estimada no 
estudo geotécnico, que o lençol freático e as condições hidrogeológicas se ajustam às previstas, que o terreno apresenta 
uma resistência e uma umidade similares à suposta no estudo geotécnico, que não se detectam defeitos evidentes tais como 
cavernas, falhas, galerias, poços, etc., e, por último, que não se detectam correntes subterrâneas que possam produzir 
escavações ou arrastamentos. Uma vez realizadas estas verificações, confirmar -se-á a existência dos elementos 
enterrados da instalação de ligação a terra, e que o plano de apoio do terreno é horizontal e apresenta uma superfície limpa. 
2) Serão suspensos os trabalhos de concretagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a temperatura 
ambiente abaixo dos 0°C. 
3) Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das condições 
ambientais durante a concretagem ou posterior período de pega, não podendo começar a concretagem dos diferentes 
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elementos sem a autorização por escrito do diretor de fiscalização de obra. 
4) Marcação. Colocação de pontos e/ou formação de mestras. Preparação do concreto. Concretagem e compactação do 
concreto. Arremate e nivelamento do concreto. 
5) A superfície ficará horizontal e plana. 
NORMAS TÉCNICAS:
1) ABNT NBR 12655. Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento. Procedimento. 
2) ABNT NBR 6122. Projeto e execução de fundações. 
3) ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 

94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa de regularização. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área aplicada (m2). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A argamassa para regularização da base dos pisos só deve ser aplicada, após 14 dias de idade das superfícies em 
concreto. 
2) A espessura máxima admitida para o revestimento é de 30 mm, segundo NBR 13749. 
3) Usar guias para sarrafeamento, com espaços de no mínimo, 2,00 metros. 
4) Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, utilizando camada com 
espessura uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro. 
5) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser 
preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se 
conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
6) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
2) NBR 13749. 

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa de regularização. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área aplicada (m2). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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1) A argamassa para regularização da base dos pisos só deve ser aplicada, após 14 dias de idade das superfícies em 
concreto. 
2) A espessura máxima admitida para o revestimento é de 30 mm, segundo NBR 13749. 
3) Usar guias para sarrafeamento, com espaços de no mínimo, 2,00 metros. 
4) Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, utilizando camada com 
espessura uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro. 
5) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser 
preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se 
conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
6) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
2) NBR 13749. 

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

Conteúdo do Serviço
1) Formação de camada de piso de cimentado E=2,0cm com argamasssa 1:3 (cimento, areia) alisado com colher, tanto para 
a regularização e nivelação da superfície quanto para o acabamento final. Sobre argamassa em preparo mecanizado já 
existente. Aplicação prévia de primer de resinas sintéticas modificadas, que atuará como ligante, através de rolo, 
procurando uma partilha uniforme e evitando a formação de charcos. Inclusive parte proporcional de implantação e 
marcação dos níveis de acabamento através da utilização de indicadores de nível, amassamento com batedor elétrico, 
descarga da mistura e espalhamento em camada contínua, e formação de juntas.

Critério de Medição
1) Superfície medida segundo documentação gráfica de Projeto (m2).

Procedimento Executivo
1) O suporte deve ser firme, limpo e sem óleos, gorduras, caldas superficiais, material quebradiço ou restos de outros 
tratamentos. Será verificado que o suporte está seco, apresentando uma umidade inferior a 3% e com ausência de vazios 
ou espaços ocos. 
2) Serão suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 5°C ou superior a 30°C, chova, exista risco 
de geada, exista vento excessivo ou quando o sol incida diretamente sobre a superfície. 
3) Marcação de níveis de acabamento. Aplicação de primer. Amassamento com batedor elétrico. Derramamento e 
espalhamento da mistura.
4) A superfície final cumprirá as exigências de nivelamento, acabamento superficial e resistência.

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera material e mão -de-obra para preparo e lançamento do concreto, colocação das guias. 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por comprimento de meio-fio colocado. (m) 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Este processo envolverá as seguintes etapas construtivas: 
1) Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de madeira ou de ponteiros de aço e linha 
fortemente distendida entre eles. 
2) Regularização e execução de base de 5,0 cm de concreto, para regularização e apoio dos meios-fios, nos casos de 
terrenos sem suporte e quando previsto em projeto. 
3) Assentamento das peças pré -moldadas de concreto, de acordo com os níveis do projeto. 
4) Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Recomendações gerais quanto à execução de meios -fios: 
1) Em caso de pavimentos asfálticos, os meios-fios serão executados após a sua conclusão. No caso de pavimentos com 
paralelepípedos, serão executados previamente, delimitando a plataforma da via a ser implantada. 
2) Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando estes não forem contidos por canteiros ou 
passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro, espaçadas de 2 metros, constituídos de cubos de 25 cm da aresta. 
3) Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às particularidades de cada obra e submetido 
à aprovação da Fiscalização. 

NORMAS TÉCNICAS:
NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.  

92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CONTEUDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para espalhar e areia, assentar os blocos cor natural e preencher as juntas. Não 
considera mão-de obra para compactar o terreno.

CRITERIO DE MEDIÇÃO
1) Pela área efetiva do piso.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado;
2) Espalhar uma camada de areia de 3cm a 5cm, em linhas transversais em relação à direção do tráfego.
3) As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando perfeitamente, formando fiadas e mantendo a 
homogeneidade da espessura das juntas.
4) Preencher as juntas com areia, saturando completamente os intervalos dos blocos.
5) Consumo de 39 peças/m² para juntas de 4mm.

NORMAS TÉCNICAS
1) NBR 5682 – Contratação, execução e supervisão de demolições;
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2) NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.13 – Medidas de proteção contra quedas 
de altura.
3) Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura: 
a. A técnica de edificar, item 1.4.
b. Caderno de Encargos, item P-02.DEM.1.

93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CONTEUDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para espalhar e areia, assentar os blocos cor grafite e preencher as juntas. Não 
considera mão-de obra para compactar o terreno.

CRITERIO DE MEDIÇÃO
1) Pela área efetiva do piso.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado;
2) Espalhar uma camada de areia de 3cm a 5cm, em linhas transversais em relação à direção do tráfego.
3) As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando perfeitamente, formando fiadas e mantendo a 
homogeneidade da espessura das juntas.
4) Preencher as juntas com areia, saturando completamente os intervalos dos blocos.
5) Consumo de 39 peças/m² para juntas de 4mm.

NORMAS TÉCNICAS
1) NBR 5682 – Contratação, execução e supervisão de demolições;
2) NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.13 – Medidas de proteção contra quedas 
de altura.
3) Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura: 
a. A técnica de edificar, item 1.4.
b. Caderno de Encargos, item P-02.DEM.1.

07324/ORSE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto serviços de 
regularização da base.
2) Considerou-se perda de 10% para o ladrilho, podendo estas perdas variarem de 5 a 15% de acordo com características 
apresentadas na seção de produtividade e consumos variáveis.

Critério de Medição
1) Pela área de piso.
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Procedimento Executivo
1) Certificar -se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada.
2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando -a até se tornar homogênea. 
Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que 
deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo.
3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o lado denteado da 
desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O excesso de argamassa a ser 
retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem adicionar mais água.
4) Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná -las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até conseguir o 
amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento dos ladrilhos, limpar com espuma de borracha, limpa 
e úmida.

74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

CONTEUDO DO SERVIÇO
1) Fornecimento e aplicação de tinta acrílica sobre superficies de concreto ou argamassas, para pisos, atráves de aplicação 
com rolo.

CRITERIO DE MEDIÇÃO
1) Pela área efetiva do piso (m2).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Verificar se a superfície está seca, limpa de gordura, pó ou outro agente contaminante.
2) Realizar a limpeza geral da superfície suporte.
3) Preparação da mistura.
4) Aplicação de duas demãos de acabamento.

85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

CONTEUDO DO SERVIÇO
1) Fornecimento e aplicação de tapete de grama. Incluindo parte proporcional de preparação de terreno, colocação de terras 
e primeira irrigação.

CRITERIO DE MEDIÇÃO
1) Pela área efetiva do piso (m2).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Preparação do terreno com trator e adubação.
2) Colocação de tapetes.
3) Realizar a primeira irrigação para finalização do plantio correto da grama.
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9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) O escopo desse tipo de serviço é composto pelo fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e todos os 
materiais de limpeza necessários, de acordo com as superfícies a serem limpas. Entre esses serviços estão incluídos a 
limpeza de louça, metais, rodapé, assoalho, entre outros.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por metro quadrado de área a ser limpa (m2).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Primeiro é feita uma limpeza grossa, chamada de desengrosso. Quando a pintura fica pronta, é feita a limpeza final. A 
limpeza inicia-se logo após o término da construção, têm um papel fundamental para garantir uma boa impressão e evitar 
danos aos materiais.
2) Após concluída a limpeza grossa, inicia-se a limpeza final, isto é limpeza fina, que é baseada em procedimentos 
específicos de acordo com a atividade final a ser realizada na construção. Recomenda-se fazer um checklist, prevendo com 
todas as áreas a serem limpas, e que tipo de matérias de limpeza serão empregados, devido a especificidade de cada 
material de revestimento do ambiente.
3) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
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1.1 74209/001 M2 6,00 346,03 434,58 2.607,48PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 2.607,48

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR: 1.057… BDI= 25,59 % Página 1 de 13



2.1 93358 M3 33,48 47,43 59,57 1.994,40ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

2.2 94097 M2 119,85 3,61 4,53 542,92PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

2.3 96995 M3 13,23 28,76 36,12 477,87REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

2.4 83344 M3 25,31 0,79 0,99 25,06ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

Total orçamento parcial nº 2 MOVIMENTO DE TERRA: 3.040,25

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 2 MOVIMENTO DE TERRA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR: 1.057… BDI= 25,59 % Página 2 de 13



3.1 96620 M3 1,17 379,85 477,05 558,15LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017

3.2 95955 M3 13,81 1.831,11 2.299,69 31.758,72(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA
ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

Total orçamento parcial nº 3 FUNDAÇÕES: 32.316,87

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 3 FUNDAÇÕES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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4.1 87488 M2 30,27 55,07 69,16 2.093,47ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

4.2 87519 M2 122,20 48,86 61,36 7.498,19ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²
COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

Total orçamento parcial nº 4 ALVENARIA: 9.591,66

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 4 ALVENARIA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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5.1 COMP02 UN 1,00 973,42 1.222,52 1.222,52ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
AÉREA TRIFÁSICA COM POSTE DE
CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO
PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

5.2 83446 UN 8,00 122,96 154,43 1.235,44CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM
TAMPA E DRENO BRITA

5.3 91929 M 184,00 4,58 5,75 1.058,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

5.4 91931 M 80,00 6,17 7,75 620,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

5.5 93655 UN 2,00 10,42 13,09 26,18DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

5.6 93669 UN 1,00 62,36 78,32 78,32DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

5.7 91872 M 20,00 9,49 11,92 238,40ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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5.8 91871 M 92,00 7,49 9,41 865,72ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.9 72280 UN 16,00 50,22 63,07 1.009,12IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA
VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ
400W

5.10 73783/9 UN 4,00 1.074,08 1.348,94 5.395,76POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR
COMPRIMENTO=11M  CARGA
NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE
ESCAVACAO EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO

5.11 04141/ORSE UN 4,00 168,96 212,20 848,80CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2400
MM 400KGF, FORNECIMENTO

5.12 74246/1 UN 16,00 243,32 305,59 4.889,44REFLETOR RETANGULAR FECHADO
COM LAMPADA VAPOR METALICO 400
W

5.13 84402 UN 1,00 55,16 69,28 69,28QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES
SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Total orçamento parcial nº 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 17.556,98

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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6.1 87905 M2 136,77 5,33 6,69 914,99CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

6.2 87530 M2 136,77 22,59 28,37 3.880,16MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Total orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO DE PAREDE: 4.795,15

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO DE PAREDE

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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7.1 95240 M2 35,45 11,38 14,29 506,58LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016

7.2 94438 M2 60,54 29,69 37,29 2.257,54(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3
CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

7.3 98679 M2 60,54 23,75 29,83 1.805,91PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_06/2018

7.4 94273 M 138,95 31,09 39,05 5.426,00ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

7.5 92396 M2 256,49 52,71 66,20 16.979,64EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

7.6 93679 M2 1,80 57,46 72,16 129,89EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTO DE PISO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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7.7 07324/ORSE M2 35,45 74,52 93,59 3.317,77PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU
ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE

Total orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTO DE PISO: 30.423,33

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTO DE PISO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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8.1 74245/1 M2 197,31 10,65 13,38 2.640,01PINTURA ACRILICA EM PISO
CIMENTADO DUAS DEMAOS

Total orçamento parcial nº 8 PINTURA: 2.640,01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 8 PINTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.1 85180 M2 684,00 14,38 18,06 12.353,04PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM
ROLO

9.2 03212/ORSE M3 32,40 79,19 99,45 3.222,18COLCHÃO DE AREIA

Total orçamento parcial nº 9 SERVIÇO DE PISO DAS QUADRAS: 15.575,22

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 9 SERVIÇO DE PISO DAS QUADRAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.1 73787/001 M2 622,00 159,92 200,84 124.922,48ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN
2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M,
FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE
CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC,
FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

10.2 02432/ORSE PAR 1,00 680,28 854,36 854,36POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO
GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E
CATRACA

10.3 02429/ORSE UN 1,00 167,12 209,89 209,89REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM
NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA

10.4 02408/ORSE PAR 1,00 1.764,72 2.216,31 2.216,31TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL
SOÇAITE, DESMONTÁVEL

10.5 02426/ORSE PAR 1,00 234,33 294,30 294,30REDE OFICIAÇ P/ FUTEBOL CAMPO,
NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:
7,5X2,50M

10.6 9537 M2 1.285,09 1,83 2,30 2.955,71LIMPEZA FINAL DA OBRA

Total orçamento parcial nº 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 131.453,05

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Orçamento parcial nº 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:

1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.607,48
2 MOVIMENTO DE TERRA 3.040,25
3 FUNDAÇÕES 32.316,87
4 ALVENARIA 9.591,66
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.556,98
6 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.795,15
7 REVESTIMENTO DE PISO 30.423,33
8 PINTURA 2.640,01
9 SERVIÇO DE PISO DAS QUADRAS 15.575,22
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 131.453,05

Total .........: 250.000,00

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS.

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR: 1… BDI= 25,59 % Página 13 de 13



1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE
ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM
SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-...
2. SERVIÇOS PRELIMINARES
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. FUNDAÇÕES
5. ALVENARIA
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7. REVESTIMENTO DE PAREDE
8. REVESTIMENTO DE PISO
9. PINTURA
10. SERVIÇO DE PISO DAS QUADRAS
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Plano de pagamento
Pagamento mensal R$ 42.075,31

R$ 42.075,31
R$ 36.525,46
R$ 78.600,77

R$ 39.946,18
R$ 118.546,95

R$ 41.825,97
R$ 160.372,92

R$ 46.307,32
R$ 206.680,24

R$ 43.319,76
R$ 250.000,00Pagamentos acumulados

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR: 1.057.689-45/2018
LOCAL:RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
Atividade

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR: 1.057.689-45/2018 Página 1 de 1



CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORT… R$ 0,00
1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.607,48 R$ 2.607,48
2. MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.040,25 R$ 3.040,25
3. FUNDAÇÕES R$ 32.316,87 R$ 32.316,87
4. ALVENARIA R$ 9.591,66 R$ 4.110,71 R$ 5.480,95
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 17.556,98 R$ 17.556,98
6. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 4.795,15 R$ 4.795,15
7. REVESTIMENTO DE PISO R$ 30.423,33 R$ 8.692,38 R$ 21.730,95
8. PINTURA R$ 2.640,01 R$ 2.640,01
9. SERVIÇO DE PISO DAS QUADRAS R$ 15.575,22 R$ 15.575,22
10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 131.453,05 R$ 41.825,97 R$ 46.307,32 R$ 43.319,76

Pagamento mensal R$ 42.075,31 R$ 36.525,46 R$ 39.946,18 R$ 41.825,97 R$ 46.307,32 R$ 43.319,76
16,83 % 14,61 % 15,98 % 16,73 % 18,52 % 17,33 %

Pagamentos acumulados R$ 42.075,31 R$ 78.600,77 R$ 118.546,95 R$ 160.372,92 R$ 206.680,24 R$ 250.000,00
16,83 % 31,44 % 47,42 % 64,15 % 82,67 % 100,00 %

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR: 1.057.689-45/2018
LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)
Atividade Valor período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA D… Página 1 de 1



1.1 74209/001 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPLACA DA OBRA PARA CANTEIRO

DA OBRA
1 3,00 2,00 6,00Dimensões da placa

6,00 6,00

Total M2  ......: 6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Nº Un Descrição
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2.1 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALA PARA

FUNDAÇÃO
1 137,50 0,30 0,10 4,13Dimensões da vala para viga do

campo e volei de areia (0,10x0,30) x
perímetro das quadras

1 18,00 0,30 0,10 0,54Dimensões da vala (0,10x0,30) x
comprimento da divisão entre mini
campo de futebol e volei de areia

1 138,95 0,20 0,22 6,11Comprimento total de meio-fio
(passeio em piso intertravado)

3 50,45 0,30 0,50 22,70Vala para viga baldrame (0,16x0,30m)
e alvenaria baldrame(0,20x0,20m) da
arquibancada

33,48 33,48

Total M3  ......: 33,48

2.2 94097 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPREPARO DE FUNDO DAS VALAS 
1 137,50 0,30 41,25Dimensões da vala para viga do

campo e volei de areia (0,10x0,30) x
perímetro das quadras

1 18,00 0,30 5,40Dimensões da vala (0,10x0,30) x
comprimento da divisão entre mini
campo de futebol e volei de areia

1 138,95 0,20 27,79Vala de meio-fio (passeio em piso
intertravado)

3 50,45 0,30 45,41Vala para baldrame da arquibancada
119,85 119,85

Total M2  ......: 119,85

2.3 96995 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Uds. Comprim. Volume Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREATERRO DAS VALAS 

1 33,48 33,48Igual ao volume de escavação para
fundação

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 2 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Un Descrição
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2.3 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Continuação...)
-1 1,17 -1,17Menos volume de concreto da viga

baldrame do campo e volei de areia
(volume que vai ficar enterrado
0,05x0,15m)

-1 1,17 -1,17Menos o volume do lastro de concreto
da vala do baldrame do campo e volei
de areia

-1 4,59 -4,59Menos volume enterrado do meio-fio
(138,95x0,15x0,22)

-3 2,02 -6,06Menos volume da alvenaria baldrame
da arquibancada (0,20x0,20x50,45)

-3 2,42 -7,26Menos volume da viga baldrame da
arquibancada (0,16x0,30x50,45)

13,23 13,23

Total M3  ......: 13,23

2.4 83344 M3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS
DE 165 HP

Uds. Comprim. Volume Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVOLUME DE BOTA-FORA DE
MATERIAL (material a ser espalhado
no entorno da obra ou onde for
necessário)

1 33,48 33,48Igual ao volume escavado
-1 13,23 -13,23Menos volume de reaterro

20,25 20,25O volume proveniente das
escavações será utilizado para níveis
do terreno e aterro das escadas

1,25Considerar o empolamento de 25%
Total M3  ......: 25,31

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 2 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Un Descrição

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR: 1.057.6… BDI=25,59 % Página 3 de 17



3.1 96620 M3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLASTRO DE CONCRETO MAGRO

PARA BASE DAS VIGAS
1 137,50 0,15 0,05 1,03Lastro para base da viga (0,05x0,15) x

perímetro das quadras
1 18,00 0,15 0,05 0,14Lastro para base da viga (0,05x0,15) x

comprimento da divisão entre mini
campo de futebol e volei de areia

1,17 1,17

Total M3  ......: 1,17

3.2 95955 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO ARMADO PARA VIGAS
1 137,50 0,15 0,30 6,19Dimensões da viga (0,15x0,30) x

perímetro das quadras
1 18,00 0,15 0,30 0,81Dimensões da viga (0,15x0,30) x

comprimento da divisão entre mini
campo de futebol e volei de areia

3 50,45 0,15 0,30 6,81Dimensões da viga (0,16x0,30) x
comprimento da viga para fundação
da arquibancada

13,81 13,81

Total M3  ......: 13,81

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 3 FUNDAÇÕES
Nº Un Descrição
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4.1 87488 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIA DE BALDRAME -
quantitativo retirado do proj.
arquitetönico (prancha02/09)

3 50,45 0,20 30,27Alvenaria baldrame para a
arquibancada

30,27 30,27

Total M2  ......: 30,27

4.2 87519 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIA DE 1/2 VEZ PARA
ESCADA DA CIRCULAÇÃO -
quantitativo retirado do proj.
arquitetönico (prancha02/09)

1 2,00 0,37 0,74Alvenaria para degrau 2 
1 2,00 0,19 0,38Alvenaria para degrau 1 

1,12 1,12
Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIA DE 1/2 VEZ PARA

ARQUIBANCADA - quantitativo
retirado do proj. arquitetönico
(prancha02/09)

1 50,45 1,20 60,54Alvenaria para batente 2 (encosto)
1 50,45 0,80 40,36Alvenaria para batente 2 
1 50,45 0,40 20,18Alvenaria para batente 1

121,08 121,08

Total M2  ......: 122,20

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 4 ALVENARIA
Nº Un Descrição
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5.1 COMP02 Un ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA PRAÇA

1 1,00Número de entradas necessárias
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

5.2 83446 Un CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCAIXA DE PASSAGEM PRÉ

MOLDADA
8 8,00Quantidade necessária para

instalação elétrica das quadras
8,00 8,00

Total UN  ......: 8,00

5.3 91929 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCABOS 4MM² PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS - LIGAÇÃO DE
ELEMENTOS

92,00 92,00Azul claro
36,00 36,00Branco
56,00 56,00Vermelho

184,00 184,00

Total M  ......: 184,00

5.4 91931 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCABOS 6MM² PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS - RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO

20,00 20,00Azul claro
20,00 20,00Branco
20,00 20,00Marrom

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Un Descrição
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5.4 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR… (Continuação...)
20,00 20,00Vermelho

80,00 80,00

Total M  ......: 80,00

5.5 93655 Un DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDISJUNTOR UNIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO 20A

2 2,00Quantidade necessária para
instalação elétrica das quadras

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

5.6 93669 Un DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDISJUNTOR TRIPOLAR
TERMOMAGNÉTICO 20A

1 1,00Quantidade necessária para
instalação elétrica das quadras

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

5.7 91872 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALELETRODUTO 1", RÍGIDO
ROSCÁVEL

20,00 20,00Quantidade necessária para
instalação elétrica das quadras

20,00 20,00

Total M  ......: 20,00

5.8 91871 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Un Descrição
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALELETRODUTO 1", RÍGIDO
ROSCÁVEL

92,00 92,00Quantidade necessária para
instalação elétrica das quadras

92,00 92,00

Total M  ......: 92,00

5.9 72280 Un IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIGNITOR 5000V 
16 16,00Quantidade necessária para

instalação elétrica das quadras
16,00 16,00

Total UN  ......: 16,00

5.10 73783/9 Un POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO
300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPOSTES PARA ILUMINAÇÃO DAS
QUADRAS

4 4,00Quantidade de postes encessário
para iluminção do minicampo e volei
de areia

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

5.11 04141/ORSE Un CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2400 MM 400KGF, FORNECIMENTO
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCRUZETAS PARA OS POSTES DE

CONCRETO CIRCULAR
4 4,00Igual a quantidade de postes

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

5.12 74246/1 Un REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREFLETOR DE ALTA PRESSÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Un Descrição
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16 16,00Quantidade de refletores de 400W
para iluminação das quadras

16,00 16,00

Total UN  ......: 16,00

5.13 84402 Un QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
CHAPA PINTADA PARA 6
DISJUNTORES - EMBUTIR

1 1,00Quantidade necessária
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Un Descrição
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6.1 87905 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE CHAPISCO EM
ALVENARIA

2 2,00 0,19 0,76Alvenaria dos espelhos da escada da
circulação

1 0,17 0,17Alvenaria lateral da escada da
circulação

2 0,82 1,64Alvenarias laterais da arquibancada
1 50,45 1,20 60,54Alvenaria dos escostos da

arquibancada
1 50,45 1,46 73,66Alvenaria da parte de trás da

arquibancada
136,77 136,77

Total M2  ......: 136,77

6.2 87530 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA EM
ALVENARIA

2 2,00 0,19 0,76Alvenaria dos espelhos da escada da
circulação

1 0,17 0,17Alvenaria lateral da escada da
circulação

2 0,82 1,64Alvenarias laterais da arquibancada
1 50,45 1,20 60,54Alvenaria dos escostos da

arquibancada
1 50,45 1,46 73,66Alvenaria da parte de trás da

arquibancada
136,77 136,77

Total M2  ......: 136,77

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 6 REVESTIMENTO DE PAREDE
Nº Un Descrição
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7.1 95240 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_07_2016

Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLASTRO DE CONCRETO PARA
PISOS DA PRAÇA (quant. retirada do
quandro de quantitativos do projeto
arquitetonico - luminotécnica, prancha
01_01)

1 35,45 35,45Lastro de concreto pra piso tátil de
alerta e direcional

35,45 35,45

Total M2  ......: 35,45

7.2 94438 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

Uds. Comprim. Área Largura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGULARIZAÇÃO DE PISO PARA
ASSENTO DA ARQUIBANCADA
(quantitativo retirado do proj.
arquitetönico - prancha02/09)

1 50,45 0,40 20,18Regularização do assento da
arquibancada (batente 2)

1 50,45 0,80 40,36Regularização do assento da
arquibancada (batente 1)

60,54 60,54

Total M2  ......: 60,54

7.3 98679 M2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

Uds. Comprim. Área Largura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREVESTIMENTO EM CIMENTO
QUEIMADO PARA ASSENTOS DA 
ARQUIBANCADA

1 50,45 0,40 20,18Assento da arquibancada (batente 2)
1 50,45 0,80 40,36Assento da arquibancada (batente 1)

60,54 60,54

Total M2  ......: 60,54

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 7 REVESTIMENTO DE PISO
Nº Un Descrição
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7.4 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMEIO FIO INTERNO E EXTERNO
DA PRAÇA (quant. retirada do
quandro de quantitativos do projeto
arquitetonico - luminotécnica, prancha
01_01)

138,95 138,95Comprimento total de meio-fio
utilizado 

138,95 138,95

Total M  ......: 138,95

7.5 92396 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COR NATURAL

256,49 256,49Área total de passeio em piso
intertravado

256,49 256,49

Total M2  ......: 256,49

7.6 93679 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COR GRAFITE

1,80 1,80Área total de passeio em piso
intertravado grafite

1,80 1,80

Total M2  ......: 1,80

7.7 07324/ORSE M2 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 7 REVESTIMENTO DE PISO
Nº Un Descrição
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Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPISO TÁTIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL NA COR AMARELA,
PARA PRAÇA (quant. retirada do
quandro de quantitativos do projeto
arquitetonico - luminotécnica, prancha
01_01)

1 8,67 8,67Piso tátil de alerta
1 26,78 26,78Piso tátil de direcional

35,45 35,45

Total M2  ......: 35,45

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 7 REVESTIMENTO DE PISO
Nº Un Descrição
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8.1 74245/1 M2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE PINTURA  EM

ALVENARIA
2 0,82 1,64Alvenarias laterais da arquibancada
1 50,45 1,20 60,54Alvenaria dos escostos da

arquibancada
1 50,45 1,46 73,66Alvenaria da parte de trás da

arquibancada
2 2,00 0,19 0,76Alvenaria dos espelhos da escada da

circulação
1 0,17 0,17Alvenaria lateral da escada da

circulação
136,77 136,77

Uds. Comprim. Área Largura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA DOS ASSENTOS DA
ARQUIBANCADA

1 50,45 0,40 20,18Assento da arquibancada (batente 2)
1 50,45 0,80 40,36Assento da arquibancada (batente 1)

60,54 60,54

Total M2  ......: 197,31

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 8 PINTURA
Nº Un Descrição
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9.1 85180 M2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALGRAMA PARA MINI CAMPO DE

FUTEBOL
1 684,00 684,00Área do mini campo

684,00 684,00

Total M2  ......: 684,00

9.2 03212/ORSE M3 COLCHÃO DE AREIA
Uds. Comprim. Área Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOLCHÃO DE AREIA PARA

QUADRA DE VOLEI DE AREIA
1 216,00 0,15 32,40Área da quadra x altura

32,40 32,40

Total M3  ......: 32,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL: RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018

 9 SERVIÇO DE PISO DAS QUADRAS
Nº Un Descrição
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10.1 73787/001 M2 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2",
ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

Uds. Comprim Perímetro Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALAMBRADO PARA MINI CAMPO
DE FUTEBOL E VOLEI

137,50 4,00 550,00Perimetro do campo + volei x altura
do alambrado

18,00 4,00 72,00Divisória do mini campo de futebol e
volei de areia

622,00 622,00

Total M2  ......: 622,00

10.2 02432/ORSE … POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPOSTE PARA QUADRA DE VOLEI

DE AREIA
1 1,00Quantidade necessária

1,00 1,00

Total PAR  ......: 1,00

10.3 02429/ORSE Un REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREDE PARA VOLEI PARA QUADRA

DE VOLEI DE AREIA
1 1,00Quantidade necessária

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.4 02408/ORSE … TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTRAVES PARA MINI CAMPO DE

FUTEBOL
1 1,00Quantidade necessária

1,00 1,00

Total PAR  ......: 1,00

10.5 02426/ORSE … REDE OFICIAÇ P/ FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM: 7,5X2,50M
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREDES PARA TRAVES DO MINI
CAMPO DE FUTEBOL

1 1,00Quantidade necessária
1,00 1,00

Total PAR  ......: 1,00

10.6 9537 M2 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Uds. Comprim. Área Área PARCIAL SUBTOTAL TOTALLIMPEZA FINAL DA PRAÇA (quant.

retirada do quandro de quantitativos
do projeto arquitetonico -
luminotécnica, prancha 01_01)

1 923,24 923,24Área das quadras
1 293,74 293,74Área de passeio em piso intertravado
1 68,11 68,11Área de projeção horizontal da

arquibancada
1.285,09 1.285,09

Total M2  ......: 1.285,09
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88262 H 1,0000000 15,47 15,47CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 11,99 23,98SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94962 M3 0,0100000 251,04 2,51CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
I00004417 M 1,0000000 3,78 3,78SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
I00004491 M 4,0000000 9,40 37,60PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA

(P/FORMA)
I00004813 M2 1,0000000 261,39 261,39PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

DE *2,0 X 1,125* M
I00005075 KG 0,1100000 11,85 1,30PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 346,03 88,55

Preço total por M2  .................................................. 434,58
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2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 3,9560000 11,99 47,43SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 47,43 12,14

Preço total por M3  .................................................. 59,57

2.2 94097 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 0,1040000 15,57 1,62PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,1535000 11,99 1,84SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
91533 CHP 0,0030000 26,27 0,08COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91534 CHI 0,0030000 22,81 0,07COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 3,61 0,92

Preço total por M2  .................................................. 4,53

2.3 96995 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 2,3986000 11,99 28,76SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 28,76 7,36

Preço total por M3  .................................................. 36,12

2.4 83344 M3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS
DE 165 HP

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
5847 CHP 0,0029870 167,10 0,50TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA

5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316 H 0,0240000 11,99 0,29SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 0,79 0,20

Preço total por M3  .................................................. 0,99
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3 FUNDAÇÕES

3.1 96620 M3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 5,4370000 15,57 84,65PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 1,4830000 11,99 17,78SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94968 M3 1,1300000 245,50 277,42CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 379,85 97,20

Preço total por M3  .................................................. 477,05

3.2 95955 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
92414 M2 2,3000000 81,13 186,60MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92451 M2 3,0800000 121,50 374,22MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92509 M2 4,7900000 31,65 151,60MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA
MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92775 KG 8,5100000 10,43 88,76ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92777 KG 6,3300000 8,78 55,58ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778 KG 14,8600000 7,16 106,40ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92779 KG 1,4800000 6,34 9,38ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92780 KG 0,3300000 5,85 1,93ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92784 KG 6,2700000 8,98 56,30ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92785 KG 2,3200000 7,99 18,54ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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92786 KG 7,8400000 7,92 62,09ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92874 M3 1,0000000 20,56 20,56LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

96533 M2 4,4800000 58,67 262,84FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

96543 KG 4,9800000 10,37 51,64ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96544 KG 5,9100000 9,07 53,60ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96545 KG 1,1100000 8,76 9,72ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546 KG 2,8200000 7,20 20,30ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96547 KG 2,3000000 6,43 14,79ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

I00001527 M3 1,1030000 259,53 286,26CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 1.831,11 468,58

Preço total por M3  .................................................. 2.299,69
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4 ALVENARIA

4.1 87488 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
87369 M3 0,0138000 352,06 4,86ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

88309 H 1,1800000 15,57 18,37PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,5890000 11,99 7,06SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00034548 M 0,7850000 2,21 1,73TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20

A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
I00037395 CENTO 0,0189000 39,57 0,75PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
I00037594 UN 13,6000000 1,64 22,30BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5

MPA (NBR 15270)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 55,07 14,09

Preço total por M2  .................................................. 69,16

4.2 87519 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
87292 M3 0,0098000 313,23 3,07ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

88309 H 1,5485000 15,57 24,11PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,7750000 11,99 9,29SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00007266 MIL 0,0283100 410,00 11,61BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM
I00034557 M 0,4200000 1,39 0,58TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20

A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
I00037395 CENTO 0,0050000 39,57 0,20PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 48,86 12,50

Preço total por M2  .................................................. 61,36
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5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 COMP02 UN ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88264 H 6,0000000 17,53 105,18ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 6,0000000 11,99 71,94SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000379 UN 2,0000000 0,57 1,14ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA =

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
I00000420 UN 2,0000000 19,77 39,54CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
I00000985 M 36,0000000 5,99 215,64CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
I00001091 UN 1,0000000 18,95 18,95ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
I00002386 UN 1,0000000 16,77 16,77DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
I00002673 M 2,0000000 1,78 3,56ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA
I00002685 M 9,0000000 3,46 31,14ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA
I00003380 UN 1,0000000 39,27 39,27HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
I00003398 UN 1,0000000 2,65 2,65ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM,

PARA USO EM BAIXA TENSAO
I00004336 UN 2,0000000 3,15 6,30PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8",

COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
I00005054 UN 1,0000000 303,37 303,37POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)
I00011856 UN 2,0000000 3,38 6,76CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS

ATE 10 MM2
I00020256 UN 1,0000000 0,25 0,25ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO

ELETRICA APARENTE
I00039682 UN 1,0000000 110,96 110,96CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG

(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 973,42 249,10

Preço total por UN  .................................................. 1.222,52
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5.2 83446 UN CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 1,6789000 15,57 26,14PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 4,4832000 11,99 53,75SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000039 KG 2,1560000 4,40 9,49ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO
I00000370 M3 0,0653000 60,00 3,92AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
I00001106 KG 3,0096000 0,32 0,96CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
I00001358 M2 0,0600000 26,65 1,60CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
I00001379 KG 18,5084000 0,44 8,14CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
I00004721 M3 0,0365000 80,00 2,92PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
I00004722 M3 0,0040000 80,00 0,32PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
I00007258 UN 60,4800000 0,26 15,72TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 122,96 31,47

Preço total por UN  .................................................. 154,43

5.3 91929 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 0,0390000 13,36 0,52AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,0400000 17,53 0,70ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001021 M 1,1900000 2,81 3,34CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
SECAO NOMINAL 4 MM2

I00021127 UN 0,0090000 2,26 0,02FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 4,58 1,17

Preço total por M  .................................................. 5,75

5.4 91931 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 0,0520000 13,36 0,69AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,0510000 17,53 0,89ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000994 M 1,1900000 3,84 4,57CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
SECAO NOMINAL 6 MM2

I00021127 UN 0,0090000 2,26 0,02FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 6,17 1,58

Preço total por M  .................................................. 7,75

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL:RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
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5.5 93655 UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 0,0660000 13,36 0,88AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,0655000 17,53 1,15ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001571 UN 1,0000000 0,67 0,67TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
I00034653 UN 1,0000000 7,72 7,72DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 10,42 2,67

Preço total por UN  .................................................. 13,09

5.6 93669 UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 0,1990000 13,36 2,66AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,1980000 17,53 3,47ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001571 UN 3,0000000 0,67 2,01TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
I00034709 UN 1,0000000 54,22 54,22DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 62,36 15,96

Preço total por UN  .................................................. 78,32

5.7 91872 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 0,1940000 13,36 2,59AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,1930000 17,53 3,38ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002685 M 1,0170000 3,46 3,52ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 9,49 2,43

Preço total por M  .................................................. 11,92

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
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5.8 91871 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 0,1700000 13,36 2,27AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,1695000 17,53 2,97ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002674 M 1,0170000 2,21 2,25ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 7,49 1,92

Preço total por M  .................................................. 9,41

5.9 72280 UN IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 0,5000000 13,36 6,68AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,4995000 17,53 8,76ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003389 UN 1,0000000 34,78 34,78IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W,

TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 50,22 12,85

Preço total por UN  .................................................. 63,07

5.10 73783/9 UN POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO
300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 6,0000000 11,99 71,94SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
91634 CHP 1,5000000 112,69 169,04GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

92873 M3 0,2000000 124,80 24,96LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

94969 M3 0,2000000 268,56 53,71CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

I00005055 UN 1,0000000 754,43 754,43POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 1.074,08 274,86

Preço total por UN  .................................................. 1.348,94

5.11 04141/ORSE UN CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2400 MM 400KGF, FORNECIMENTO

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
03248/ORSE UN 1,0000000 168,96 168,96CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2400 MM 400 KGF

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 168,96 43,24

Preço total por UN  .................................................. 212,20

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018
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5.12 74246/1 UN REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 2,0000000 13,36 26,72AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 2,0000000 17,53 35,06ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003752 UN 1,0000000 55,04 55,04LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)
I00012273 UN 1,0000000 52,12 52,12PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE

MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO
EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO
TEMPERADO.

I00012318 UN 1,0000000 74,38 74,38REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 243,32 62,27

Preço total por UN  .................................................. 305,59

5.13 84402 UN QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88247 H 1,0000000 13,36 13,36AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 1,0000000 17,53 17,53ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00039764 UN 1,0000000 24,27 24,27QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 55,16 14,12

Preço total por UN  .................................................. 69,28

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
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6 REVESTIMENTO DE PAREDE

6.1 87905 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
87313 M3 0,0042000 335,79 1,41ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 H 0,1820000 15,57 2,83PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,0910000 11,99 1,09SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 5,33 1,36

Preço total por M2  .................................................. 6,69

6.2 87530 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
87369 M3 0,0376000 352,06 13,24ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

88309 H 0,4690000 15,57 7,30PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,1710000 11,99 2,05SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 22,59 5,78

Preço total por M2  .................................................. 28,37

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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7 REVESTIMENTO DE PISO

7.1 95240 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_07_2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 0,1625000 15,57 2,53PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,0444000 11,99 0,53SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94968 M3 0,0339000 245,50 8,32CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 11,38 2,91

Preço total por M2  .................................................. 14,29

7.2 94438 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
87630 M2 0,6381000 27,89 17,80CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

87745 M2 0,1996000 34,39 6,86CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

87755 M2 0,1623000 31,01 5,03CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 29,69 7,60

Preço total por M2  .................................................. 37,29

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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7.3 98679 M2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
I00001379 KG 0,5000000 0,44 0,22CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
I00003671 M 1,6700000 1,59 2,66JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X

ESPESSURA)
87298 M3 0,0310000 427,43 13,25ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 H 0,3530000 15,57 5,50PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,1770000 11,99 2,12SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 23,75 6,08

Preço total por M2  .................................................. 29,83

7.4 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 0,3937000 15,57 6,13PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,3932000 11,99 4,71SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88629 M3 0,0020000 364,94 0,73ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2014
I00000370 M3 0,0070000 60,00 0,42AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
I00004059 M 1,0050000 19,00 19,10MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H

X L1/L2)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 31,09 7,96

Preço total por M  .................................................. 39,05

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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7.5 92396 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88260 H 0,3950000 15,46 6,11CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,3960000 11,99 4,75SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
91277 CHP 0,0041000 4,74 0,02PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 CHI 0,1947000 0,53 0,10PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CHP 0,0483000 10,34 0,50CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

91285 CHI 0,1504000 0,76 0,11CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

I00000370 M3 0,0568000 60,00 3,41AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

I00004741 M3 0,0065000 76,37 0,50PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
I00036155 M2 1,0487000 35,48 37,21BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E
= 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 52,71 13,49

Preço total por M2  .................................................. 66,20

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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7.6 93679 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88260 H 0,3960000 15,46 6,12CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,3960000 11,99 4,75SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
91277 CHP 0,0041000 4,74 0,02PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 CHI 0,1947000 0,53 0,10PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CHP 0,0483000 10,34 0,50CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

91285 CHI 0,1504000 0,76 0,11CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

I00000370 M3 0,0568000 60,00 3,41AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

I00004741 M3 0,0065000 76,37 0,50PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
I00036156 M2 1,0487000 40,00 41,95BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E
= 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 57,46 14,70

Preço total por M2  .................................................. 72,16

7.7 07324/ORSE M2 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
I00034357 KG 0,5200000 2,54 1,32REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO
I00034353 KG 4,0000000 0,80 3,20ARGAMASSA COLANTE AC-II
06897/ORSE M2 1,0500000 45,54 47,82PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25CM,

PARA DEFICIENTE VISUAL
88309 H 0,5000000 15,57 7,79PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 1,2000000 11,99 14,39SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 74,52 19,07

Preço total por M2  .................................................. 93,59

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL:RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018
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8 PINTURA

8.1 74245/1 M2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88310 H 0,3490000 16,51 5,76PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,2500000 11,99 3,00SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00007348 L 0,1700000 11,10 1,89TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 10,65 2,73

Preço total por M2  .................................................. 13,38

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL:RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018
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9 SERVIÇO DE PISO DAS QUADRAS

9.1 85180 M2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,1000000 11,99 1,20SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88441 H 0,0990000 15,00 1,49JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003322 M2 1,0000000 6,50 6,50GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM

PLANTIO
I00025951 KG 0,1000000 1,61 0,16FERTILIZANTE NPK - 10:10:10
I00025963 KG 0,1500000 0,11 0,02CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
I00038125 KG 3,0000000 1,67 5,01FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 14,38 3,68

Preço total por M2  .................................................. 18,06

9.2 03212/ORSE M3 COLCHÃO DE AREIA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
I00000366 M3 1,1200000 60,00 67,20AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
88316 H 1,0000000 11,99 11,99SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 79,19 20,26

Preço total por M3  .................................................. 99,45

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL:RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018
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10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.1 73787/001 M2 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2",
ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88261 H 1,0000000 14,76 14,76CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 H 1,0000000 15,57 15,57PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88315 H 0,5000000 15,46 7,73SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 3,3800000 11,99 40,53SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94970 M3 0,0180000 288,91 5,20CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
I00000342 KG 0,0320000 11,72 0,38ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)
I00005075 KG 0,0400000 11,85 0,47PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
I00006188 M2 0,0480000 28,86 1,39TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA
I00006298 UN 0,4000000 33,15 13,26TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"
I00007696 M 0,7200000 40,96 29,49TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM,

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
I00010935 M2 1,1000000 28,31 31,14TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 

FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM, H = 2 M
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 159,92 40,92

Preço total por M2  .................................................. 200,84

10.2 02432/ORSE P…POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
01877/ORSE PAR 1,0000000 680,28 680,28POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E

CATRACA (COD.3008)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 680,28 174,08

Preço total por PAR  .................................................. 854,36

10.3 02429/ORSE UN REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
01932/ORSE UN 1,0000000 167,12 167,12REDE VOLEI EM NYLON, PROFISSIONAL, LONA EM PVC, C/MEDIDOR ALTURA

(COD.2006P)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 167,12 42,77

Preço total por UN  .................................................. 209,89

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL:RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018
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10.4 02408/ORSE P…TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
00243/ORSE PAR 1,0000000 1.764,72 1.764,72TRAVES P/ FUTEBOL SOÇAITE 4M, DESMONTAVÉL, DEM. EXT. 4X2,2M (COD.4043)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 1.764,72 451,59

Preço total por PAR  .................................................. 2.216,31

10.5 02426/ORSE P…REDE OFICIAÇ P/ FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM: 7,5X2,50M

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
01928/ORSE PAR 1,0000000 234,33 234,33REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM: 7,5X2,50M

(COD.2016)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 234,33 59,97

Preço total por PAR  .................................................. 294,30

10.6 9537 M2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,1390000 11,99 1,67SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000003 L 0,0500000 3,16 0,16ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,59 1,83 0,47

Preço total por M2  .................................................. 2,30

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CR:
1.057.689-45/2018

LOCAL:RUA MARIA LAURA - SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17 DE SETEMBRO DE 2018
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RRT SIMPLES
Nº 0000005878815

INICIAL
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: BRENNA MICHELLE OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Registro Nacional: 69720-6 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: PETRA PROJETOS E CONSULTORIAS EIRELI ME
CNPJ: 26.994.669/0001-30 Registro Nacional: PJ35223-3

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PETRA SERVICOS EIRELI ME
CNPJ: 26.994.669/0001-30
Contrato: 01/2017 Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 12/05/2017 Data de Início: 12/05/2017 Previsão de término: 17/06/2017

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA MARIA LAURA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
UF: RN CEP: 59318000 Cidade: SERRA NEGRA DO NORTE
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 355,27 Unidade: m² 

Atividade: 1.6.3  - Projeto de arquitetura paisagística
Quantidade: 1.034,14 Unidade: m² 

Atividade: 1.8.3  - Projeto urbanístico
Quantidade: 8.215,06 Unidade: m² 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN 

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 89,75 Pago em: 19/06/2017
Total Pago: R$ 89,75

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 26ccWA   Impresso em: 26/10/2018 às 11:41:13 por: , ip: 177.89.190.205
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RRT SIMPLES
Nº 0000005878815

INICIAL
INDIVIDUAL

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

PETRA SERVICOS EIRELI ME BRENNA MICHELLE OLIVEIRA QUEIROGA DE
MORAISCNPJ: 26.994.669/0001-30

CPF: 029.245.824-07

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 26ccWA   Impresso em: 26/10/2018 às 11:41:13 por: , ip: 177.89.190.205
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ANEXO I - LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS, EM SERRA NEGRA DO NORTE/RN 

CR: 1.057.689-45/2018 

DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2018 

 

 ITEM DESCRIÇÃO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA               
NBR 

9050/15: 

OBS
. 

* 
SIM 

NÃO 
nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar 
(não será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA**
*  NO PROJETO 

DE 
ENGENHARIA 

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

R
O

T
A

 
A

C
E

S
S

ÍV
E

L
 

1 
Há indicação em 
projeto do traçado da 
rota acessível na 
área de intervenção? 

X      s s s 6.1   

C
A

L
Ç

A
D

A
S
 

2 
As calçadas novas ou 
reformadas possuem 
faixa livre com largura 
mínima de 1,20 m? 

X      s s s 6.12.3.b)   

3 
As faixas livres não 
possuem 
obstáculos? 

X     n s s 6.12.3.b)   

4 

As calçadas novas ou 
reformadas possuem 
faixa de serviço com 
largura mínima de 
0,70 m? 

 X     n s s 6.12.3.a)   

5 

Em casos de 
calçadas novas ou 
reformadas com 
largura superior a 
2,0m, há faixa de 
acesso? 

X     n s s 6.12.1                           
6.12.3.c)   

6 
A faixa livre possui 
2,10 m de altura livre 
nas calçadas novas 
ou reformadas? 

X      n s s 6.12.3.b)   

7 

A sinalização 
suspensa está 
instalada acima de 
2,10 m do piso nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

       X n s s 5.2.8.2.3   

8 

A faixa livre ou 
passeio das calçadas 
novas ou reformadas 
possui inclinação 
transversal de até 
3%? 

   X     n s s 6.12.3.b) 

 

9 

Nas calçadas novas 
ou reformadas há 
sinalização tátil 
direcional quando da 

ausência ou 
descontinuidade de 
linha-guia 
identificável? 

   X     n s s 
ABNT NBR 

16537 - 
7.8.1 

 

10 

A sinalização visual 
possui contraste de 
luminância, em 
condições secas e 
molhadas nas 
calçadas novas? 

   X     n s s 5.4.6.2 

 

11 

Há sinalização tátil ou 
piso tátil para 
informar a existência 
de: desníveis, objetos 
suspensos, 
equipamentos, 
mudança de direção, 
travessia de 
pedestre, início e 

   X     n s s 
5.4.6.3 

ABNT NBR 
16537 - 6.6 

- 7.4 
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término de rampas e 
escadas, 
rebaixamentos de 
guia nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

12 

A faixa livre das 
calçadas novas ou 
reformadas possui 
piso com superfície 
regular, firme, 
estável, não 
trepidante e anti 
derrapante, sob 
condição seca ou 
molhada? 

   X     n s s 6.3.2 

 

13 

O acesso de veículos 
aos lotes cria degraus 
ou desníveis na faixa 
livre nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

   X  n s s 6.12.4 

 

14 

Os rebaixamentos de 
calçadas ou faixas 
elevadas para a 
travessia das vias 
constantes da 
intervenção estão na 
direção do fluxo da 
travessia de 
pedestres em 
calçadas novas ou 
reformadas? 

    X s s s 6.12.7 

 

15 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
inclinação igual ou 
inferior a 8,33% (nas 
rampas laterais e 
central) ou igual ou 
inferior a 5% para 
rebaixamento total 
(nas rampas laterais) 
em calçadas novas? 

 X      n s s 
6.12.7.3 

6.12.7.3.4 
  

16 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
rampa central com 
largura mínima de 
1,50m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

X     s s s 6.12.7.3   

17 

Os rebaixamentos de 
calçadas são feitos 
de forma a não 
reduzir a largura da 

faixa livre ou passeio 
em medida inferior a 
1,20m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

X       n s s 6.12.7.3   

18 

Há desnível entre o 
término do 
rebaixamento da 
calçada e o leito 
carroçável em 
calçadas novas ou 
reformadas? 

   X     n s s 6.12.7.3.1   

19 

Há rebaixamento do 
canteiro divisor de 
pistas, com largura 
igual à da faixa de 
travessia? 

     X  s s s 6.12.7.3.5   

20 

Os semáforos para 
pedestres possuem 
dispositivos 
sincronizados com 
sinais visuais e 
sonoros? 

     X  n s s 8.2.2.3   

21 
Os semáforos, se 
acionados 
manualmente, 

     X  n s s 
5.6.4.3                
8.2.2.1 
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possuem comando 
com altura entre 0,80 
m e 1,20 m do piso? 

P
A

S
S

A
R

E
L
A

S
 

22 

As passarelas de 
pedestres possuem 
uma das 
alternativas?                                         
a. rampas;                                                      
b. rampas e escadas;                                    
c. rampas e 
elevadores;                                 
d. escadas e 
elevadores. 

     X  s s s 6.13.1   

R
A

M
P

A
S

 E
 E

S
C

A
D

A
S
 

R
A

M
P

A
S

 E
 E

S
C

A
D

A
S
 

23 

As rampas em rota 
acessível possuem, 
no mínimo, 1,20 m de 
largura? 

  X      s s s 6.6.2.5   

24 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término da 

rampa)  possuem 
dimensão 
longitudinal mínima 
de 1,20 m e não 
invadem a área de 
circulação 
adjacente? 

       X s s s 6.6.4   

25 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 

inclinação é de 5%? 

    X n s s 6.6.2.1   

26 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

      X n s s 6.6.2.1   

27 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, 
sua inclinação é de 
até 8,33% e o número 
máximo de 
segmentos de rampa 
é 15? 

    X n s s 6.6.2.1   

28 

Em rampas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

      X n s s 6.9.5   

29 

As escadas em rota 
acessível possuem 
no mínimo 1,20 m de 
largura? 

  X       s s s 6.8.3   

30 

Há patamar em 
escadas a cada 
desnível de 3,20 m  
(exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos) com no 
mínimo 1,20m de 
dimensão 
longitudinal? 

      X s s s 6.8.7   

31 

Os pisos dos degraus 
das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,28 m e 0,32 
m? 

  X      n s s 6.8.2   

32 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 
m? 

  X    n s s 6.8.2   

33 

Há sinalização visual 
aplicada nos pisos e 
espelhos dos 

degraus, 
contrastante com o 
revestimento 
adjacente? 

  X    n s s 5.4.4   
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34 

Em escadas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

     X    s s s 6.9.5   

35 
Nas rampas e 
escadas há 
corrimãos? 

     X s s s 6.9.2.1   

36 

Em escadas e 
rampas os corrimãos 
são contínuos com 
diâmetro entre 30 mm 
a 45 mm, com altura 
de 0,92 m e a 0,70 m 
do piso e 
prolongamento 
mínimo de 0,30 m 
nas extremidades e 
recurvados nas 
extremidades? 

     X  n s s 6.9   

37 

Em rampas ou 
escadas com largura 
igual ou superior a 
2,40 m, há instalação 
de corrimão 
intermediário? 

    X n s s 6.9.4   

38 

Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 
patamar com 
comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
de 0,80 m? 

    X n s s 6.9.4.1   
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39 

Em plataforma de 

elevação vertical com 

percurso aberto, há 

fechamento contínuo 

com altura de 1,10 m e 

sem vãos laterais? 

    

 

X n s s 6.10   

40 

Em plataforma de 

elevação vertical com 

percurso superior a 2,00 

m, o percurso é 

fechado? 

    

 

X 
n s s 6.10.3.2   

41 

Em plataforma de 

elevação inclinada há 

parada programada no 

patamares ou pelo 

menos a cada 3,20 m de 

desnível? 

    X n s s 6.10.4.2   

42 

Há dispositivos de 

comunicação interno e 

externo à caixa de 

corrida, para solicitação 

de auxílio? 

    X n s s 6.10.1                    

43 

Os elevadores, quando 

projetados para 1 

cadeira de rodas e 1 

outro usuário, possuem 

cabine com dimensões 

mínimas de 1,40 m x 

1,10 m? 

    X s s s 

ABNT 
NBR NM 

313 - 
Tabela 1 

  

44 

Em elevadores, quando 

projetados para 1 

cadeira de rodas e 1 

outro usuário, as portas, 

quando abertas, 

possuem vão livre de 

0,80 m x 2,10 m? 

    

 

X 

n s s 

 
ABNT 

NBR NM 
313 - 

Tabela 1 

  

45 
O piso da cabine 

contrasta com o da 

circulação? 
    X n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 
  

46 

Há sinalização com piso 

tátil de alerta junto à 

porta dos elevadores e 

plataformas de elevação 

vertical? 

    

 

X 

n s s 

ABNT 
NBR 

16537 - 
6.9.1 
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47 

Possui sinalização 

sonora informando o 

pavimento em 

equipamentos com mais 

de duas paradas? 

    

 

X 
n s s 6.10.1   

48 

Junto à porta do 

elevador há dispositivo 

entre 1,80 m e 2,50 m 

que emite sinais sonoro 

e visual, indicando o 

sentido em que a cabine 

se movimenta? 

    

 

X n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 
  

49 

A botoeira do 

pavimento está 

localizada entre 0,90 m 

e 1,10 m do piso? 

    

 

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

50 

A botoeira da cabine 

está localizada entre 

0,90 m e 1,30 m do 

piso? 

    

 

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

51 

O desnível entre o piso 

da cabine e o piso 

externo é de, no 

máximo, 15 mm? 

    

 

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

52 

A distância horizontal 

entre o piso da cabine e 

o piso externo é de, no 

máximo, 35 mm? 

    

 

X 

n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

53 

O número do pavimento 

está localizado nos 

batentes externos, 

indicando o andar, em 

relevo e em Braille? 

    

 

X 
n s s 5.4.5.2   
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54 

Há rota acessível 

interligando as vagas 

reservadas dos 

estacionamentos aos 

acessos? 

 X   

 

  
n s s 6.2.4   

55 

Há vagas de 

estacionamento 

reservadas a veículos 

que transportem 

pessoas com 

deficiência? 

 X   

 

  s s s 
Lei 

13.146/20
15 

  

56 

O número de vagas de 

estacionamento 

reservadas a veículos 

que transportem 

pessoas com deficiência 

é de,  no mínimo, 2% do 

total de vagas, 

assegurada, no mínimo 

1 vaga? 

 X   

 

  

s s s 
Lei 

13.146/20
15 

  

57 

As vagas destinadas a 

pessoas com deficiência 

localizam-se a, no 

máximo, 50m do acesso 

à edificação ou 

elevadores? 

X    

 

  n s s 6.14.1.2   

58 

As vagas destinadas a 

pessoas com deficiência 

contam com espaço 

adicional de, no 

mínimo, 1,20 m de 

largura? 

 X   

 

  n s s 6.14.1.2   

59 

Há vagas de 

estacionamento 

reservadas a veículos 

que transportem 

pessoas idosas? 

 X   

 

  
s s s 

Lei 
10.741/20

03 
  

60 

O número de vagas 

destinadas a veículos 

que transportem 

pessoas idosas é de, no 

mínimo, 5% do total de 

vagas, com no mínimo 

uma vaga? 

 X   

 

  s s s 
Lei 

10.741/20
03 

  

61 

As vagas destinadas a 

pessoas idosas estão 

posicionadas próximas 

X    

 
n s s 6.14   



 

6 DE 19 

 

das entradas do 

edifício? 

  

62 

As vagas reservadas 

contém sinalização 

vertical e horizontal? 

   X 

 

  

n s s 
5.5.2.3                         
6.14   

A
C

E
S

S
O

 

63 

Há indicação no projeto 

do traçado da rota 

acessível? 

X     s s s 6.1.1   

64 

A rota acessível 

interliga as áreas de uso 

público e adaptadas da 

edificação e incorpora 

as circulações? 

X    s s s 6.1.1   

65 

Todas as entradas da 

edificação de uso 

público ou comum são 

acessíveis? 

 X    n s s 
6.2.1; 
6.1.1.1   

66 

Se houver controle de 

acesso, tipo catracas ou 

cancelas, pelo menos 

um deles em cada 

conjunto é acessível? 

    X  n s s 6.2.5   

67 

Possui sinalização 

informativa e direcional 

nas entradas e saídas 

acessíveis? 

 X     n s s 6.2.8   

68 

Há mapa acessível 

instalado 

imediatamente após a 

entrada principal com 

piso tátil associado, 

informando os 

principais pontos de 

distribuição no prédio 

ou locais de maior 

utilização? 

    X n s s 
Anexo B       

B.4   

69 

Há pelo menos duas 

formas de 

deslocamento vertical 

nas circulações 

verticais? (escadas, 

rampas, plataformas 

elevatórias ou elevador) 

  X      s s s 6.3   

P
IS

O
 

70 

As superfícies de piso 

possuem revestimento 

regular, firme, estável, 

não trepidante e 

antiderrapante, estando 

secas ou molhadas? 

 X     n s s 6.3.2   

71 

A rota acessível é 

nivelada ou possui 

desníveis de no máximo 

0,5 cm, ou quando 

maior que 0,5 cm e 

menor que 2 cm é 

chanfrada na proporção 

1:2 (50%) 

 X     n s s 6.3.4.1   

72 

Há rampa nos casos em 

que ocorra um desnível 

maior que 2 cm? 

 X     n     
6.1                  

6.1.1.2           
6.3.4.1 

  

73 

Se houver grelhas e 

juntas de dilatação em 

rotas acessíveis, os vãos 

perpendiculares ao 

fluxo principal possuem 

dimensão máxima de 

15mm? 

     X n s s 6.3.5   

C
O

R
R

E
D

O
R

E
S

 

C
O

R
R

E
D

O
R

E
S

 

74 

Para corredores de uso 

comum com extensão 

de até 4,00 m, a largura 

é de, no mínimo, 0,90 

m? 

             X n s s 6.11.1   

75 

Para corredores de uso 

comum com extensão 

de até 10,00 m, a 

largura é de, no mínimo, 

1,20 m? 

       X n s s 6.11.1   



 

7 DE 19 

 

76 

Para corredores de uso 

comum com extensão 

acima de 10,00m, a 

largura é de, no mínimo, 

1,50 m? 

      X n s s 6.11.1   

77 

Para corredores de uso 

público, a largura é de, 

no mínimo, 1,50 m? 

     X  n s s 6.11.1   

78 

Para transposição de 

obstáculos com no 

máximo 0,40 m de 

extensão, a largura é de 

no mínimo 0,80 m? 

       X n s s 6.11.1.2   

79 

Para transposição de 

obstáculos com 

extensão superior a 0,40 

m, a largura é de no 

mínimo 0,90 m? 

       X n s s 6.11.1.2   

80 

As passagens possuem 

informação visual, 

associada a sinalização 

tátil ou sonora? 

       X n s s 5.4.1   

81 

Há placas de 

sinalização informando 

sobre os sanitários, 

acessos verticais e 

horizontais, números de 

pavimentos e rota de 

fuga? 

    X   n s s 5.2.8.1   

82 

Esta sinalização está  

disposta em locais 

acessíveis para pessoa 

em cadeira de rodas, 

com deficiência visual, 

entre outros usuários, de 

tal forma que possa ser 

compreendida por 

todos? 

     X  n s s 5.2.8.1   

R
O
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G
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83 

Quando a rota de fuga 

incorpora escadas de 

emergência e elevaores 

de emergência há área 

de resgate com no 

mínimo um M.R 

(0.80X1,20m) por 

pavimento e um para 

cada escada e elevador 

de emergência? 

       X s s s 6.4.4   

84 

As rotas de fuga e as 

saídas de emergência 

estão sinalizadas, com 

informações visuais, 

sonoras e táteis? 

     X  n s s 5.5.1   

R
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85 

As rampas possuem 

largura mínima de 1,50 

m? Sendo o mínimo 

admissível de 1,20m 

(indicadas no projeto 

como as pertencentes à 

rota acessível) 

  X     s s s 6.6.2.5   

86 

As escadas possuem 

largura mínima de 

1,20m? (indicadas no 

projeto como as 

pertencentes à rota 

acessível) 

   X     s s s 
 

6.8.3   

87 

Há guarda-corpos e 

guias de balizamento 

em rampas e escadas, na 

ausência de paredes 

laterais?  (indicadas no 

projeto como as 

pertencentes à rota 

acessível) 

     X s s s 
6.6.3 
6.9.5   

88 

Há corrimãos em 

escadas e rampas?  

(indicadas no projeto 

como as pertencentes à 

rota acessível) 

       X s s s 6.9.2.1   
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89 

Os corrimãos são 

contínuos, com 

diâmetro entre 30 mm a 

45 mm, em ambos os 

lados, com altura de 

0,92 m e a 0,70 m do 

piso, prolongamento 

mínimo de 0,30 m e 

recurvados nas 

extremidades ? 

    X   n s s 
6.9.2.1; 
4.6.5   

90 

Em rampas ou escadas 

com largura igual ou 

superior a 2,40 m, há 

instalação de corrimão 

intermediário? 

          X    n s s 6.9.4   

91 

Em rampas ou escadas, 

se há corrimão 

intermediário e patamar 

com comprimento 

superior a 1,40 m, há 

espaçamento mínimo 

de 0,80 m? 

     X n s s 6.9.4.1   

92 

Os patamares 

(intermediários, de 

início e término) das 

rampas  possuem 

dimensão longitudinal 

mínima de 1,20 m e não 

invadem a área de 

circulação adjacente? 

     X s s s 
6.6.2            
6.6.4   

93 

Há patamar em escadas 

a cada desnível de 3,20 

m (exceto escada de 

lances curvos ou 

mistos), com dimensão 

longitudinal de 1,20 m? 

     X  s s s 
6.8.7                     
6.8.8   

94 

Os patamares de 

mudança de direção em 

rampas e escadas 

possuem o 

comprimento igual à 

largura das mesmas? 

    X s s s 
6.6.4; 
6.8.3   
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95 

Para segmento de 

rampa com desnível 

máximo de 1,50 m, a 

inclinação é de 5%? 

     X  n s s 6.6.2.1   

96 

Para segmento de 

rampa com desnível 

máximo de 1,00 m, a 

inclinação é de até 

6,25%? 

     X n s s 6.6.2.1   

97 

Para segmento de 

rampa com desnível 

máximo de 0,80 m, sua 

inclinação é de até 

8,33% e o número 

máximo de segmentos 

de rampa é 15? 

    X n s s 6.6.2.1   

98 

Os pisos dos degraus 

das escadas possuem 

dimensão entre 0,28 m e 

0,32 m? 

  X    s s s 6.8.2   

99 

Os espelhos dos 

degraus das escadas 

possuem dimensão 

entre 0,16 m e 0,18 m? 

  X    s s s 6.8.2   

100 

O primeiro e o último 

degrau de um lance de 

escada distam 0,30m da 

circulação adjacente? 

 X     s s s 6.8.4   

101 

As escadas que 

interligam os 

pavimentos, possuem 

sinalização tátil, visual 

e/ou sonora? 

 X     n s s 5.5.1.3   

102 
Há sinalização visual de 

degraus isolados? 
      X n s s 5.4.4                    
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103 

Em plataforma de 

elevação vertical com 

percurso aberto, há 

    X  n s s 6.10.3.1   
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fechamento contínuo 

com altura de 1,10 m e 

sem vãos laterais? 

104 

Em plataforma de 

elevação vertical com 

percurso superior a 2,00 

m, o percurso é 

fechado? 

      X n s s 6.10.3.2   

105 

Em plataforma de 

elevação inclinada há 

parada programada nos 

patamares ou pelo 

menos a cada 3,20 m de 

desnível? 

    X  n s s 6.10.4.2   

106 

Há dispositivos de 

comunicação interno e 

externo à caixa de 

corrida, para solicitação 

de auxílio? 

    X  n s s 6.10.1   

107 

Os elevadores possuem 

cabine com dimensões 

mínimas de 1,40 m x 

1,10 m? 

    X  s s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

108 

Em elevadores as 

portas, quando abertas, 

possuem vão livre 

mínimo de 0,80 m x 

2,10 m? 

    X  n s s 6.11.2.4   

109 

O piso da cabine 

contrasta com o da 

circulação? 

      X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

110 

Possui sinalização com 

piso tátil de alerta e 

visual junto ao 

equipamento? (exceto 

plataforma de elevação 

inclinada) 

      X n s s 
6.10.1; 

6.10.4.4   

111 

Possui sinalização 

sonora informando o 

pavimento em 

equipamentos com mais 

de duas paradas? 

    X  n s s 6.10.1   

112 

Junto à porta do 

elevador há dispositivo 

entre 1,80 m e 2,50 m 

que emite sinais sonoro 

e visual, indicando o 

sentido em que a cabine 

se movimenta? 

    X  n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

113 

A botoeira do 

pavimento está 

localizada entre 0,90 m 

e 1,10 m do piso? 

    X  n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

114 

A botoeira da cabine 

está localizada entre 

0,90 m e 1,30 m do 

piso? 

    X  n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 
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115 

O desnível entre o piso 

da cabine e o piso 

externo é de, no 

máximo, 15 mm? 

      X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

116 

A distância horizontal 

entre o piso da cabine e 

o piso externo é de, no 

máximo, 35 mm? 

    X  n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

117 

O número do pavimento 

está localizado nos 

batentes externos, 

indicando o andar, em 

relevo e em Braille? 

      X n s s 5.4.5.2   
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118 

As portas, quando 

abertas, possuem vão 

livre de 0,80 m de 

largura e 2,10 m de 

altura?  

 X     s s s 6.11.2.4   

119 

Nos locais de prática 

esportivas, as portas 

tem largura mínima de 

 X      s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 
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1m nas circulações 

destinada a praticantes? 

120 

Em portas de duas ou 

mais folhas, pelo menos 

um delas possui vão 

livre de 0,80 m de 

largura? 

     X n s s 6.11.2.4   

121 

Se houver portas em 

sequência, há espaço 

entre elas (abertas) de, 

no mínimo, 1,50 m de 

diâmetro e 0,60 m ao 

lado da maçaneta? 

      X n s s 6.11.2   

122 

A área de varredura das 

portas não interfere nas 

áreas de manobra, na 

dimensão mínima dos 

patamares e no fluxo 

principal de circulação? 

  X    n s s 
6.6.4.1; 
6.8.8; 

6.11.2.1 
  

123 

Se abertura da porta é 

no sentido do 

deslocamento do 

usuário, existe espaço 

livre de 0,30 m entre a 

porta e a parede e 

espaço frontal de 1,2 m 

ou acionamento 

automático? 

 X     n s s 6.11.2.2   

124 

Se abertura da porta é 

no sentido oposto ou 

lateral ao deslocamento 

do usuário, existe 

espaço livre de 0,60 m 

entre a porta e a parede 

e espaço frontal de 1,5m 

ou acionamento 

automático? 

 X    n s s 
6.11.2.2; 
6.11.2.3   

125 

Possui sinalização 

visual no centro da 

porta ou na parede ao 

lado da maçaneta (1,20 

m - 1,60 m) no lado 

externo, informando o 

ambiente? 

X      n s s 5.4.1   

126 

A sinalização visual 

está associada à 

sinalização tátil em 

relevo e Braille 

(instalada na parede 

adjacente ou batente em 

altura entre 0,90 m - 

1,20 m) ou sonora? 

   X  n s s 5.4.1   

127 

As maçanetas das 

portas são do tipo 

alavanca e estão 

instaladas entre 0,80 m 

e 1,10 m do piso? 

X      n s s 6.11.2.6   

128 

A altura do peitoril 

respeita o cone visual de 

pessoa em cadeira rodas 

(aprox. 60 cm)? 

    X  n s s 6.11.3   

129 

As janelas possuem 

comando de abertura 

instalados entre 0,60 m 

e 1,20 m do piso? 

 X      n s s 6.11.3   
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130 

Existe sanitário 

acessível, para cada 

sexo, em todos os 

pavimentos, com 

entrada independente 

dos sanitários 

coletivos? 

   X     s s s 7.4.3   

131 

As superfícies de piso 

dos sanitários 

acessíveis não possuem 

desníveis e possuem 

revestimento regular, 

firme, estável, não 

trepidante, e 

  X    n s s 
6.3.2 
6.3.4   
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antiderrapante, estando 

secas ou molhadas? 

132 

Há no mínimo 5% do 

total de cada peça 

sanitária, com no 

mínimo uma, para cada 

sexo em cada 

pavimento, onde há 

sanitários? 

    X n s s 7.4.3   

133 

O sanitário acessível ou 

boxe sanitário acessível 

possui circulação livre 

para giro de 360º 

(diâmetro 1,50 m)? 

  X    s s s 7.5.a)   

134 

Os sanitários acessíveis 

possuem dispositivo de 

sinalização de 

emergência (alarme 

sonoro e visual) 

próximo à bacia, 

acionado através de 

pressão ou alavanca, 

instalado à 40 cm do 

piso e com cor 

contrastante? 

  X   n s s 5.6.4.1   

135 

Os interruptores foram 

instalados em altura de 

0,60m a 1,00 m do piso? 

  X      n s s 4.6.9   
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136 

As portas, quando 

abertas, possuem vão 

livre de 0,80 m de 

largura e 2,10 m de 

altura?  

X      s s s 6.11.2.4   

137 

Em caso de porta de 

eixo vertical, a abertura 

é para o lado externo do 

sanitário ou boxe? 

 X    s s s 7.5.f)   

138 

Nos locais de prática 

esportivas, as portas 

tem largura mínima de 

1m nas circulações 

destinada a praticantes? 

 X      s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 

  

139 

A porta possui puxador 

horizontal, com 

diâmetro entre 25 mm a 

35 mm, com 

comprimento mínimo 

de 0,40 m, afixado na 

parte interna da porta e 

maçaneta tipo 

alavanca? 

 X      n s s 
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

  

140 

Há sinalização visual no 

centro da porta ou na 

parede ao lado da 

maçaneta (1,20 m - 1,60 

m) no lado externo, 

informando o 

ambiente? 

 X   

 

  

n s s 5.4.1   

141 

A sinalização visual 

está associada à 

sinalização tátil em 

relevo e Braille 

(instalada na parede 

adjacente ou batente em 

altura entre 0,90 m - 

1,20 m) ou sonora? 

   X    n s s 5.4.1   
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142 

Há área de transferência 

(0,80 m x 1,20 m) 

lateral, diagonal e 

perpendicular para a 

bacia sanitária? 

X     s s s 7.5   

143 

A bacia possui 0,43 m a 

0,45 m de altura em o 

assento (46 cm de altura 

com assento)? 

X      n s s 7.7.2.1   

144 
A bacia NÃO possui 

abertura frontal? 
    X  n s s 7.7.2.1   
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145 

Há barras de apoio com 

comprimento mínimo 

de 0,80 m, fixadas 

horizontalemente nas 

paredes de fundo e na 

lateral da bacia 

sanitária, distando 0,75 

m do piso acabado e 

uma barra vertical de, 

no mínimo 0,70m, a 

0,10m acima da barra 

horizontal e a 0,30m da 

borda frontal da bacia? 

X    n s s 
7.7.2.2                         
Figuras 

103 e 104 
  

146 

O acionamento da 

válvula de descarga está 

a no máximo 1,00 m do 

piso? 

  X     n s s 7.7.3.1   

147 

No caso de caixa 

acoplada, a barra sobre 

esta, possui altura 

máxima de 0,89 m? 

 X     n s s 7.7.2.3.3   

148 

O acionamento de 

descarga em caixa 

acoplada é do tipo 

alavanca ou sensores? 

X     n s s 7.7.3.2   

L
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149 

O lavatório acessível é 

sem coluna ou com 

coluna suspensa, com 

profundidade máxima 

de 0,50m, altura final 

entre 0,78 e 0,80m e 

distante 0,30 m do piso? 

  X     n s s 
7.5.d)              

Figura 98   

150 

No caso de lavatório 

instalado em bancada, a 

altura superior da cuba 

está entre 78 e 80 cm, e 

possui altura livre 

inferior de, no mínimo, 

73 cm? 

       X n s s 7.10.3   

151 

Há barras de apoio de 

cada lado dos 

lavatórios, distantes a, 

no máximo, 0,50m da 

parede e do eixo da 

torneira e no caso de 

barra horizontal, o perfil 

superior de 0,78 a 

0,80m do piso e no caso 

de barra vertical com, 

no mínimo, 0,40m de 

comprimento, a 0,90m 

do piso?  

 X     n s s 
7.8.1                

Figuras 
113 e 114 

  

152 

As torneiras são 

acionadas por alavanca, 

sensor eletrônico ou 

dispositivo equivalente 

? 

  X     n     7.8.2   

M
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Ó
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153 

Existe área de 

aproximação frontal 

para Pessoa com 

Mobilidade Reduzida 

(diâmetro de 60 cm)  e 

para Pessoa em Cadeira 

de Rodas (0,80 m x 1,20 

m)? 

     X n s s 7.10.4   

154 

Para os mictórios 

suspensos, a altura da 

borda frontal é de 0,60 

m a 0,65 m? 

      X n s s 7.10.4.3   

155 

Acionamento da 

descarga é do tipo 

alavanca ou automática 

e possui altura de 1,00 

m do piso? 

      X n s s 7.10.4.3   

156 

O mictório possui 

barras de apoio em 

ambos os lados com 

afastamento de 0,30 m 

(a partir do eixo), 

comprimento mínimo 

     X n s s 7.10.4.3   
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de 0,70 m e fixadas a 

altura de 0,75 m do piso 

acabado? 

A
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S
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157 

Se existir ducha 

higiênica, está instalada 

de 0,45 a 1,20 do piso e 

distânte de 0,25 a 0,43m 

da borda lateral da 

bacia? 

      X n     
7.5. m)                  

Figura 14   

158 

O espelho, quando 

instalado em parede 

sem pias, possui borda 

inferior a, no máximo, 

0,50 m e a borda 

superior a, no mínimo, 

1,80 m do piso?  

      X n s s 7.11.1   

159 

O espelho, quando 

instalado sobre o 

lavatório, possui borda 

inferior a, no máximo, a 

0,90 m e a borda 

superior a, no mínimo, 

1,80 m do piso?  

    X  n s s 7.11.1   

160 

A papeleira embutida 

está em altura mínima 

de 0,55 m (eixo) do piso 

e dista 0,20 m da borda 

frontal da bacia? 

         X   n s s 7.11.2   

161 

A papeleira de sobrepor 

está alinhada com a 

borda frontal da bacia e 

o acesso ao papel está a 

1,00 m do piso 

acabado? 

     X   n s s 7.11.2   

162 

Os acessórios 

(papeleira, cabide e 

porta-objetos) atendem 

à altura entre 0,80 m e 

1,20 m? 

      X n s s 
7.11.3                 
7.11.4   
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163 

As dimensões mínimas 

do boxe de chuveiro são 

de 0,90 m x 0,95 m? 

 X       s s s 7.12.1.2   

164 

Caso exista porta no 

boxe, esta possui vão 

com largura livre 

mínima de 0,90 m 

confeccionada em 

material resistente a 

impacto? 

      X n s s 7.12.1.1   

165 

O registro do chuveiro 

está a 1,00 m do piso 

acabado e a 0,45 m de 

distância do banco? 

X       n s s 
7.12.2               

Figura 126   

166 

Há banco instalado na 

parede lateral ao 

chuveiro, com 

dimensões mínimas de 

0,70 m x 0,45 m, e 

altura de 0,46 m do piso 

acabado?  

 X     n s s 
7.12.3                 
Figura 
126.b) 

  

167 

No boxe há barra de 

apoio de 90º na parede 

lateral ao banco e barra 

vertical na parede de 

fixação do banco? 

X      n s s 
7.12.3                 
Figura 
126.a) 

  

168 

O piso do boxe de 

chuveiro é 

antiderrapante, está 

nivelado com o piso 

adjacente e possui 

grelhas ou ralos fora da 

área de manobra e 

transferência? 

X      n s s 7.12.4   

B
A
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169 

Há área de transferência 

(0,80 m x 1,20 m) 

lateral à banheira? 

    X  n s s 
7.13.2                       
Figuras 

127 e 128 
  

170 
A banheira possui altura 

máxima de 0,46 m? 
    X  n s s 7.13.2.1   
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171 

O acionamento da 

banheira do comando 

deve estar a uma altura 

de 0,80 m do piso 

acabado? 

    X  n s s 7.13.2.3   

172 

A banheira possui duas 

barras de apoio 

horizontais na parede 

frontal e uma vertical na 

parede lateral? 

      X n s s 
7.13.2.4              

Figura 129   
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173 

Os vestiários acessíveis 

estão localizados em 

rotas acessíveis? 

      X s s s 7.3.1   

174 

Existe vestiário 

acessível com entrada 

independente ? 

      X s s s 7.4.2   

175 

As superfícies de piso 

dos vestiários 

acessíveis possuem 

revestimento regular, 

firme, estável, não 

trepidante e 

antiderrapante, estando 

secas ou molhadas? 

    X  n s s 7.12.4   

176 

Há, no mínimo, 5% do 

total de cada peça 

instalada acessível, com 

no mínimo uma, 

consideradas 

separadamente, se 

houver divisão por 

sexo? 

    X  n s s 7.4.5   

177 
Há sinalização de 

emergência? 
      X n s s 7.4.2.2   

178 

Os vestiários acessíveis 

possuem dispositivo de 

sinalização de 

emergência (alarme 

sonoro e visual) 

próximo à bacia, 

acionado através de 

pressão ou alavanca, 

instalado à 40 cm do 

piso e com cor 

contrastante? 

    X  n s s 5.6.4.1   

179 

Os interruptores foram 

instalados em altura de 

0,60m a 1,00 m do piso? 

      X n s s 4.6.9   

180 

A sinalização visual 

está associada à 

sinalização tátil em 

relevo e Braille 

(instalada na parede 

adjacente ou batente em 

altura entre 0,90 m - 

1,20 m) ou sonora? 

     X  n s s 5.4.1 

  

181 

As portas, quando 

abertas, possuem vão 

livre de 0,80 m de 

largura e 2,10 m de 

altura?  

      X s s s 6.11.2.4 

  

182 

A porta possui puxador 

horizontal, com 

diâmetro entre 25 mm a 

35 mm, com 

comprimento mínimo 

de 0,40 m, afixado na 

parte interna da porta e 

maçaneta tipo 

alavanca? 

    X  n s s 
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

  

183 

Nos locais de prática 

esportivas, as portas 

tem largura mínima de 

1m nas circulações 

destinada a praticantes? 

    X  s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 
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184 

As cabinas individuais 

acessíveis possuem 

superfície para troca de 

roupas na posição 

    X  n s s 7.14.1 
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deitada, de dimensões 

mínimas de 0,70 m de 

largura, 1,80 m de 

comprimento e altura de 

0,46 m? 

185 

Há duas barras de apoio 

horizontais junto à 

superfície de troca de 

roupas com 

comprimento mínimo 

de 0,80 m, instaladas na 

cabeceira a 0,30 m da 

lateral e na lateral a 0,50 

m da cabeceira, ambas 

em altura de 0,75 m do 

piso acabado? 

    X  n s s 7.14.1 

  

186 

A porta da cabina, 

quando aberta, possui  

vão livre com largura de 

0,80 m ou 1,00 m, em 

locais de pratica 

esportiva, com abertura 

para o lado externo da 

cabina? 

    X  s s s 
7.14.1; 
10.11.1 

  

187 

A porta da cabina 

possui puxador 

horizontal, com 

diâmetro entre 25 mm a 

35 mm, com 

comprimento mínimo 

de 0,40 m, afixado na 

parte interna da porta e 

sistema de travamento 

acessível? 

      X n s s 
7.5.f)                      

Figura 84 

  

188 

O espelho, quando 

instalado, possui borda 

inferior a 0,30 m e a 

borda superior a, no 

mínimo, 1,80 m do 

piso?  

    X  n s s 7.14.1 
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189 

Os bancos para 

vestiários possuem 

encosto e profundidade 

mínima de 0,45 m, 

largura mínima de 0,70 

m e altura de 0,46 m do 

piso, e possuem um 

espaço livre inferior 

com 0,30 m de 

profundidade? 

    X  n s s 7.14.2   

190 

Os bancos possuem 

área de transferência 

lateral com  dimensões 

mínimas de 0,80 x 1,20 

m? 

      X n s s 
7.14.2               

Figura 131   
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191 

A altura de utilização 

dos armários está entre 

0,40 m e 1,20m do piso 

acabado? 

     X n s s 7.14.3   

192 

A altura de fixação dos 

puxadores dos armários 

está entre 0,40 m e 1,20 

m? 

    X  n s s 7.14.3   

193 

As prateleiras possuem 

profundidade que 

variam entre 0,25 e 

0,43, a depender da 

altura de cada 

prateleira, conforme 

figura 14 da NBR 9050? 

     X  n s s 
7.14.3              
4.6.2                 

Figura 14 
  

194 

As projeção de abertura 

das portas dos armários 

permite área de 

circulação mínima de 

0,90 m? 

      X n s s 7.14.3   
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195 

Os cabides e porta-

objetos estão a uma 

altura entre 0,80 m e 

1,20 m? 

      X n s s 7.14.5   
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196 

O porta-objetos possui 

profundidade máxima 

de 0,25 m? 

      X n s s 7.14.5   
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197 

O mobiliário urbano 

está localizado junto a 

uma rota acessível e 

fora da faixa livre para 

circulação de pedestre? 

 X     s s s 
4.3.3                                
8.1 

  

198 

Os assentos públicos 

possuem altura e 

profunidade entre 0,40 e 

0,45 m, largura 

individual entre 0,45 e 

0,50 m e encosto com 

ângulo entre 100º e 

110º? 

 X     n s s 8.9.1 

  

199 

Em locais de 

atentimento ao público, 

existe assento de uso 

preferencial sinalizado 

com o Símbolo 

Internacional de Acesso 

e com os símbolos de 

gestante, pessoa com 

criança de colo, pessoa 

idosa, pessoa obesa e 

pessoa com mobilidade 

reduzida? 

      X n s s 

5.3.2                      
Figuras 31 

e 32;             
5.3.5.1           

Figuras 35 
a 39                

  

200 

Em locais de 

atendimento ao público, 

existe assento para 

pessoa obesa (5% com 

no mínimo um)? 

      X n     10.19 

  

201 

O assento para pessoa 

obesa possui largura 

mínima de 0,75 m, 

profundidade entre 0,47 

m e 0,51 m e altura do 

assento entre 0,41 m e 

0,45 m e suporta carga 

de 250 Kg? 

      X n s s 4.7 

  

202 

O mobiliário não 

interrrompe a livre 

passagem, nos espaços 

de circulação das rotas 

acessíveis? 

  X    n s s 4.3.3 

  

203 

Há M.R (0,80 x 1,20 m) 

ao lado dos assentos 

fixos e fora da faixa 

para circulação de 

pedestres? 

    X  s s s 8.9.3 

  

204 

A circulação entre os 

móveis ou passagens 

internas é, no mínimo, 

de 0,90 m e possui áreas 

de giro para retorno? 

X      n s s 4.3 

  

205 

As mesas possuem 

largura mínima de 0,90 

m e altura da superfície 

de trabalho entre 0,75 m 

e 0,85 m? 

X      n s s 9.3.1.3 

  

206 

As mesas permitem 

aproximação frontal da 

cadeira de rodas, com 

uma altura livre mínima 

de 0,73 m embaixo da 

superfície de trabalho, 

garantindo largura 

mínima de 0,80 m e 

profundidade mínima 

de 0,50 m? 

 X     n s s 9.3.1.4 
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207 

Em pontos de embarque 

e desembarque de 

transporte público, se 

houver assentos fixos 

e/ou apoios isquiáticos, 

há também espaço para 

P.C.R com dimensões 

de 0,80 m x 1,20 m? 

      X s s s 8.2.1.2 
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208 

Há sinalização 

informativa sobre as 

linhas disponíveis nos 

pontos de ônibus, dos 

tipos visual e sonora? 

    X  n s s 
8.2.1.3                      
5.2.7 
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209 

Em edificações de 

grande porte e 

equipamentos urbanos, 

há pelo menos um 

telefone que transmita 

mensagens de texto 

(TDD) ou tecnologia 

similar, instalado a uma 

altura entre 0,75 m e 

0,80 m do piso 

acabado?  

    X  n s s 8.3.2 

  

210 

 

Pelo menos um telefone 

de cada conjunto 

assegura dimensão e 

espaço apropriado para 

aproximação, alcance, 

manipulação e uso, 

devidamente 

sinalizado? 

    X  n s s 
8.3.1 
8.1 

  

211 

Caso exista cabina 

telefônica, pelo menos 

uma é acessível e possui 

dimensões que 

garantem um M.R (0,80 

m x 1,20 m) com 

aproximação frontal? 

    X  n s s 8.4.2 

  

212 

O telefone da cabina 

acessível está instalado 

suspenso, na parede 

oposta à entrada? 

    X  n s s 8.4.2 

  

213 

Em frente à cabina há 

espaço para rotação de 

180º de cadeira de rodas 

(1,50 x 1,20 m)? 

    X  n s s 8.4.2 
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214 

Se houver áreas 

drenantes de árvores 

invadindo as faixas 

livres do passeio, há 

grelhas de proteção, 

com vãos de no máximo 

15 mm? 

      X n s s 8.8.3 
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215 

O balcão de 

atendimento e/ou 

informações está 

facilmente identificado 

e localizado em rota 

acessível? 

 X     n s s 9.2.1.1 

  

216 

Os balcões de 

atendimento e/ou 

informações garantem 

um M.R frontal? 

 X   

 

 

s s s 9.2.1.2 

  

217 

Há circulação adjacente 

aos balcões que permita 

giro de 180º (1,20 x 

1,50 m) de cadeira de 

rodas? 

 X     s s s 9.2.1.2 

  

218 

Balcão de atendimento 

possui superfície com 

largura mínima de 0,90 

m e altura entre 0,75 m 

a 0,85 m do piso, 

assegurando-se largura 

livre mínima sob a 

superfície de 0,80 m? 

   X    n s s 9.2.1.4 

  

219 

Balcão de informações 

possui superfície com 

largura mínima de 0,90 

m e altura entre 0,90 m 

a 1,05 m do piso, 

assegurando-se largura 

livre mínima sob a 

superfície de 0,80 m? 

    X  n s s 9.2.3.4 
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220 

Balcão de atendimento 

ou de informação 

possui  altura livre sob o 

tampo de no mínimo 

0,73 m e profundidade 

livre mínima de 0,30 m, 

de modo que a pessoa 

em cadeira de rodas 

tenha a possibilidade de 

avançar sob o balcão? 

 X     n s s 
9.2.1.5                     
9.2.3.5 

  

221 

Os balcões possuem o 

Símbolo Internacional 

de Acesso próximo à 

parte rebaixada? 

   X   n s s 5.3.2.2 
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222 

Em áreas de 

atendimento, no caso de 

dispensers de senha ou 

totens de 

autoatendimento, estes 

estão localizados em 

área de piso nivelado e 

sem obstruções? 

    X  n s s 9.4.3.2 

  

223 

Pelo menos um desses 

equipamentos possui 

um M. R. para 

aproximação (frontal e 

alcance visual frontal 

ou lateral) de pessoa em 

cadeira de rodas? 

    X  n s s 9.4.3.4 

  

224 

Os controles estão 

localizados entre 0,80 m 

e 1,20 m do piso, com 

profundidade de no 

máximo 0,30 m em 

relação à face frontal 

externa do 

equipamento? 

    X  n s s 9.4.3.5 

  

225 

O equipamento 

apresenta instruções e 

informações visuais e 

auditivas ou táteis em 

posição visível, 

conforme Seção 5? 

    X  n s s 9.4.3.8 

  

226 

No caso de displays de 

senhas, a informação é 

compreensível por 

pessoas com 

deficiência, sendo 

apresentada de forma 

visual e sonora? 

    X  n s s 5.1.3 
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227 

Os bebedouros estão 

instalados com no 

mínimo duas alturas 

diferentes de bica: 0,90 

m e outra entre 1,00 m e 

1,10 m em relação ao 

piso acabado? 

    X  n s s 8.5.1.2 

  

228 

O bebedouro de 0,90 m 

possui altura livre 

inferior de 0,73 m? 

      X n s s 8.5.1.3 
  

229 

Há possibilidade de 

aproximação frontal 

sob o equipamento, 

garantido um M.R.? 

    X  n s s 8.5.1.3 

  

230 

Havendo copos 

descartáveis, estes estão 

entre 0,80 m e 1,20 m 

do piso? 

      X n s s 8.5.2 

  

231 

Os outros modelos 

(garrafão, filtro, etc.), 

assim como o manuseio 

dos copos, estão 

posicionados na altura 

entre 0,80 m e 1,20 m 

do piso acabado?  

      X n s s 8.5.2 

  

232 

Estes modelos 

permitem a 

aproximação lateral de 

      X n s s 8.5.2   
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uma Pessoa com 

Cadeira de Rodas? 
 

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do 

Projeto Engenharia)   

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade     
*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com 

valor de repasse acima de R$ 5 milhões. 

N/A - Não se aplica;  s-sim; n-não  





 

 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

  

Eu, Brenno Oliveira Queiroga de Morais – CREA: 210.067.810-8, DECLARO, na 

qualidade de representante da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte, CNPJ: 

08.096.372/0001-75, Responsável Técnico pelo Projeto Construção da Quadra  de Esportes 

da Praça de Eventos, em Serra Negra do Norte/RN, vinculado ao contrato de repasse nº 

1.057.689-45/2018, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 2, de 09 de 

Outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram 

atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade 

anexa. 

  

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão 

desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.  

 

Serra Negra do Norte/RN, 24 de Outubro de 2018. 

  

 





 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO 

 

 

 Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que, as obras de Construção da Quadra 

de Esportes da Praça de Eventos, em Serra Negra do Norte/RN, na rua Maria Laura, Serra Negra do 

Norte/RN, a serem executadas com recursos oriundos do Ministério do Esporte, Contrato de Repasse 

nº 1.057.689-45/2018, que seu orçamento básico foi elaborado considerando a desoneração fiscal, 

e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE DOMINIALIDADE PÚBLICA 

 

 

 

Declaro junto ao Ministério dos Esportes/Caixa Econômica Federal, que o local para 

implantação das obras de Construção da Quadra de Esportes da Praça de Eventos do Município 

de Serra Negra do Norte (RN), situado entre as ruas: Maria Laura, Descartes Medeiros e 

Projetada 06, Zona Urbana, Serra Negra do Norte (RN), objeto do Contrato de Repasse nº 

1.057.689-45/2018, celebrado com o Ministério dos Esportes/Caixa Econômica Federal, é área 

de uso comum do povo e integram o Domínio Público do Município, sendo Bem de Uso 

Comum do Povo, estando portando em nome do Proponente, segundo definição estabelecida 

na Lei 6.766/79 e no Decreto Lei 58/37. 

Declaro ainda que as obras a serem implantadas no referido terreno não infringirão a 

legislação pertinente ao meio ambiente, quanto a preservação de mananciais e florestas 

conforme dispõe as resoluções do CONAMA nº 001/86 e nº 237/97 e a Lei nº 6.938/81. 

Serra Negra do Norte/RN, 24 de Outubro de 2018. 

  

  


