OBRA:
LOCAL:

BASE DE PRECOS:

Num.

o

Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n° 1 SERVICOS PRELIMINARES

Cod. SINAPI

Descricao Un

Quantit.

P. unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI (R$)

BDI (R$)

com BDI (R$)

11

1.2

13

1.4

15

93212

93210

93207

93582

74209/1

EXECUCAO DE SANITARIO E M2
VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA

EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016

EXECUCAO DE REFEITORIO EM M2
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO

INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM M2
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO

INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUCAO DE CENTRAL DE M2
ARMADURA EM CANTEIRO DE

OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO M2
GALVANIZADO

Total orgcamento parcial n® 1 SERVICOS PRELIMINARES:

18,87

14,96

7,48

10,20

6,00

=

|

/

609,16

364,50

649,46

175,87

317,90

790,14

472,79

842,41

228,12

412,35

14.909,94

7.072,94

6.301,23

2.326,82

2.474,10

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8

33.085,03

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVIGOS - TC/PAC: 0449/2014
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 2 INTERLIGACAO COM ADUTORA EXISTENTE

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

2.1.- SERVICOS PRELIMINARES

211 73859/1 DESMATAMENTO E LIMPEZA M2 331,54 0,12 0,16 53,05
MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

2.1.2 73672 DESMATAMENTO E LIMPEZA M2 82,88 0,34 0,44 36,47
MECANIZADA DE TERRENO COM
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS

213 99058 LOCAGAO DE PONTO PARA UN 12,00 9,13 11,84 142,08
REFERENCIA TOPOGRAFICA.
AF_10/2018

2.14 05158/ORSE  SINALIZAGAO DIURNA COM TELA M 150,00 2,55 3,31 496,50

TAPUME EM PVC - 10 USOS

2.1.5 5213464/SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 8,00 187,09 242,67 1.941,36
DE PLACA DE ADVERTENCIA EM
ACO, LADO 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | E SI
(REALOCAVEIS)

2.1.6 5213865/SICRO  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE  UN 8,00 307,75 399,18 3.193,44
SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE ADVERTENCIA -
LADO DE 1,00 (REALOCAVEIS)

Total 2.1.- CAP2.1 SERVICOS PRELIMINARES: 5.862,90
2.2.- TRABALHOS EM TERRA

221 90099 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3 93,79 10,70 13,88 1.301,81
COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88
HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 2 INTERLIGACAO COM ADUTORA EXISTENTE

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

2.2.2 4805765/SICRO ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL M3 5,67 106,01 137,51 779,68
DE 32 CATEGORIA

2.2.3 03212/0RSE ~ COLCHAO DE AREIA M3 12,43 89,74 116,40 1.446,85

2.2.4 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 77,63 7,24 9,39 728,95
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M2 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

2.2.5 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM M3 20,20 0,82 1,06 21,41
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

. Total 2.2.- CAP2.2 TRABALHOS EM TERRA: 4.278,70
2.3.- FUNDACOES
231 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA M3 0,10 332,10 430,77 43,08
30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO
Total 2.3.- CAP2.3 FUNDAGOES: 43,08
2.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS
24.1 97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC M 222,41 3,46 4,49 998,62

DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA
REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

Total 2.4.- CAP2.4 TUBOS, CAIXAS E POCOS: 998,62
2.5.- SERVICOS ESPECIAIS
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Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

T

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 2 INTERLIGACAO COM ADUTORA EXISTENTE

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

25.1 06098/ORSE = CADASTRO DE REDES DE M 222,41 1,01 1,31 291,36
AGUA/ADUTORAS
Total 2.5.- CAP2.5 SERVICOS ESPECIAIS: 291,36
Total orgamento parcial n° 2 INTERLIGACAO COM ADUTORA EXISTENTE: 11.474,66
==

|
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA:
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
BASE DE PRECOS:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)
3.1.- SERVICOS PRELIMINARES
3.11 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE M2 676,00 0,97 1,26 851,76
TERRENO
3.1.2 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE M 239,20 31,62 41,01 9.809,59
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF_10/2018
Total 3.1.- CAP3.1 SERVICOS PRELIMINARES: 10.661,35
3.2.- TRABALHOS EM TERRA
3.21 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM M3 98,44 48,46 62,86 6.187,94
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016
3.2.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM M3 24,76 21,91 28,42 703,68
COMPACTAGCAO MECANIZADA.
AF_04/2016
3.2.3 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM M3 70,80 0,82 1,06 75,05
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
. Total 3.2.- CAP3.2 TRABALHOS EM TERRA: 6.966,67
3.3.- FUNDACOES
3.3.1 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM M2 29,60 3,64 4,72 139,71
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016
3.3.2 94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM M2 61,60 1,84 2,39 147,22

LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI

Descricao

un

Quantit.

BDI (R$)

P. unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI (R$)

com BDI (R$)

3.33 96620

3.4.- ESTRUTURAS

34.1 94971

3.4.2 92775

343 92776

3.4.4 92777

3.4.5 92778

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017

Total 3.3.- CAP3.3 FUNDAGOES:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

M3

KG

KG

KG

KG

3,28 376,80

39,36 302,63

331,12 11,68

80,00 10,41

152,40 10,31

441,92 8,44

488,75

1.603,10

392,54

15,15

13,50

13,37

10,95

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8

1.890,03

15.450,37

5.016,47

1.080,00

2.037,59
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Estado do Rio Grande do No

Gabinete Civil

rte

Municipio de Serra Negra do Norte

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA:
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
BASE DE PRECOS:

Num.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Cod. SINAPI

Descricao Un  Quantit.

P. unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.4.10

3.4.11

92783

92784

92785

92418

92456

92510

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

72,80

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

754,40

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

110,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2
FORMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25

M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 4 UTILIZACOES.

AF_12/2015

146,88

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,

4 UTILIZACOES. AF_12/2015

232,40

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2
FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20 M2,

PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

2 UTILIZACOES. AF_12/2015

171,04

11,63 15,09 1.098,55

10,28 13,33 10.056,15

9,32 12,09 1.329,90

55,43 71,90 10.560,67

76,89 99,73 23.177,25

36,33 47,12 8.059,40

Brenno Oliveira Queiroga de Morais

Eng.

Civil - CREA: 210.067.810-8
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.4.12 92873 LANCAMENTO COM USO DE M3 39,36 125,94 163,36 6.429,85
BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

Total 3.4.- CAP3.4 ESTRUTURAS: 89.135,22
3.5.- PAREDES E PAINEIS

351 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO M2 138,92 92,43 119,89 16.655,12
MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

3.5.2 73937/1 COBOGO DE CONCRETO M2 17,60 91,94 119,26 2.098,98
(ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

3.5.3 89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) M2 222,68 51,33 66,58 14.826,03
DO SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

. ] Total 3.5.- CAP3.5 PAREDES E PAINEIS: 33.580,13
3.6.- INSTALACOES ELETRICAS
3.6.1.- CONDUTOS, CABEAMENTO E CAIXAS
3.6.11 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL M 205,20 5,80 7,52 1.543,10

CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015
X /7
!‘ :
Brenno Oliveira Queiroga de Morais
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

o

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.6.1.2 91836 ELETRODUTO FLEXIVEL M 34,40 7,06 9,16 315,10
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

3.6.1.3 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, M 7,48 9,52 12,35 92,38
PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

3.6.1.4 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL M 192,80 1,72 2,23 429,94
ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.6.1.5 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL M 284,40 2,49 3,23 918,61
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.6.1.6 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL M 77,20 4,04 5,24 404,53
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

36.17 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL M 37,60 5,51 7,15 268,84
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.6.1.8 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA  UN 24,00 9,50 12,32 295,68
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

R
|
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.6.1.9 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, UN 12,00 6,99 9,07 108,84
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

Total 3.6.1.- CAP3.6.1 CONDUTOS, CABEAMENTO E CAIXAS: 4.377,02
3.6.2.- LUMINARIAS, BOMBAS E ACESSORIOS

3.6.2.1 73836/2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO UN 8,00 617,62 801,11 6.408,88
BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25
Cv

3.6.2.2 09812/0RSE  PAINEL ELETRICO P/ BOMBA, COM UN 4,00 2.023,95 2.625,27 10.501,08

CHAVE DE PARTIDA DIRETA
(MANUAL/AUTOMATICA), 15CV,
TRIFASICO

3.6.2.3 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 UN 8,00 17,71 22,97 183,76
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

3.6.24 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA UN 8,00 46,03 59,71 477,68
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.6.25 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 UN 4,00 21,04 27,29 109,16
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

3.6.2.6 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 UN 4,00 34,66 44,96 179,84
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

3.6.2.7 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 8,00 8,53 11,06 88,48
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_04/2016
X /7
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.6.2.8 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, UN 8,00 56,98 73,91 591,28
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

3.6.2.9 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, UN 4,00 59,70 77,44 309,76
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

3.6.2.10 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO UN 4,00 27,58 35,77 143,08
DE ILUMINACAO EXTERNA
220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.6.2.11 97585 LUMINARIA TIPO CALHA, DE UN 12,00 57,55 74,65 895,80
SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2017

3.6.2.12 08319/0RSE  LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO UN 20,00 394,78 512,07 10.241,40
COM FOCO ORIENTAVEL EM
ALUMINIO INJETADO, REF. IL 3702,
DA INTERLIGHT OU SIMILAR,
INCLUSIVE LAMPADA

3.6.2.13 83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE UN 4,00 218,63 283,58 1.134,32
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
3.6.2.14 11137/ORSE  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA UN 4,00 1.577,83 2.046,60 8.186,40
TRIFASICA DEMANDA ENTRE 19 E
26,6KW
3.6.2.15 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 4,00 58,42 75,78 303,12
X /7
| /
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.6.2.16 COMPO1 DISPOSITIVO DE PROTEGAO UN 16,00 260,12 337,40 5.398,40
CONTRA SURTO DE TENSAO DPS
CLASSE Il, CORRENTE MAXIMA DE
90KA, TENSAO MAXIMA DE 460V.
COM BASE EM 09042/ORSE

Total 3.6.2.- CAP3.6.2 LUMINARIAS, BOMBAS E ACESSORIOS: 45.152,44
) ) Total 3.6.- CAP3.6 INSTALACOES ELETRICAS: 49.529,46
3.7.- INSTALACOES HIDRAULICAS
3.7.1.- TUBOS E CONEXOES
3.7.1.1 89385 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, UN 4,00 4,27 5,54 22,16

PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4",
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

3.7.1.2 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSAE UN 12,00 3,79 4,92 59,04
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

3.7.1.3 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, UN 12,00 5,02 6,51 78,12
SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

3.7.1.4 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHADE UN 8,00 8,47 10,99 87,92
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2014
X /7
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

o

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.7.15 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHADE UN 8,00 9,19 11,92 95,36
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

3.7.1.6 89424 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, UN 8,00 2,66 3,45 27,60
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

3.7.1.7 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, UN 8,00 4,85 6,29 50,32
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

3.7.1.8 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, M 25,56 12,39 16,07 410,75
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

3.7.1.9 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL  UN 4,00 11,68 15,15 60,60
DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

3.7.1.10 89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, M 25,12 10,49 13,61 341,88
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2014
—
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.7.1.11 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, UN 16,00 4,22 5,47 87,52
SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014
] Total 3.7.1.- CAP3.7.1 TUBOS E CONEXQES: 1.321,27
3.7.2.- LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
3.7.21 02050/0RSE  CHUVEIRO PLASTICO SEM UN 4,00 9,68 12,56 50,24
REGISTRO
3.7.2.2 86942 LAVATORIO LOUGA BRANCA UN 4,00 161,59 209,60 838,40

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

3.7.23 86932 VASO SANITARIO SIFONADO COM UN 4,00 375,44 486,98 1.947,92
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXiVEL EM METAL CROMADO, 1/2"
X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013

3.7.2.4 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, UN 4,00 53,62 69,55 278,20
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

3.7.25 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, UN 4,00 50,99 66,14 264,56
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

AF_12/2014
X /7
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OBRA:
LOCAL:

Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
SERRA NEGRA DO NORTE/RN

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM

DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num.

Cod. SINAPI Descricao

Un  Quantit.

BDI(R$) BDI(R$)

P. unit. sem P. Unit. com Importancia

com BDI (R$)

3.7.2.6

3.7.2.7

3.7.2.8

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO
EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2016

03206/ORSE
BORBOLETA, DE 1/2"

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO -
INSTALADA, EXCETO BASE DE
APOIO, CAP. 310 LITROS

05046/0RSE

REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC, C/ UN

UN 4,00 11,11 14,41

4,00 13,97 18,12

UN 4,00 402,62 522,24

57,64

72,48

2.088,96

Total 3.7.2.- CAP3.7.2 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS:
Total 3.7.- CAP3.7 INSTALACOES HIDRAULICAS:

3.8.- INSTALACOES SANITARIAS
3.8.1.- TUBOS, CONEXOES E CAIXAS

3.8.11

3.8.1.2

3.8.1.3

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

5.598,40

M 30,36 32,26 41,84

M 9,24 11,22 14,55

M 6,00 16,64 21,58

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8

6.919,67

1.270,26

134,44

129,48
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.8.14 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, UN 4,00 6,06 7,86 31,44
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

3.8.15 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE UN 4,00 14,11 18,30 73,20
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

3.8.1.6 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE UN 4,00 6,68 8,66 34,64
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

3.8.1.7 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE UN 8,00 14,14 18,34 146,72
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

3.8.1.8 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE UN 4,00 5,68 7,37 29,48
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

3.8.1.9 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE UN 8,00 6,32 8,20 65,60
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.8.1.10 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO  UN 4,00 11,51 14,93 59,72
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

3.8.1.11 01594/ORSE  TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC  UN 4,00 6,65 8,63 34,52
RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO
PRIMARIO, DIAM = 50MM

3.8.1.12 74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO UN 4,00 213,08 276,39 1.105,56
PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.8.1.13 01695/0RSE  CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM  UN 4,00 38,00 49,29 197,16
SETE ENTRADAS E UMA SAIDA,
D=150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO
BRANCO

3.8.1.14 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 UN 4,00 6,78 8,79 35,16
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_12/2014

. Total 3.8.1.- CAP3.8.1 TUBOS, CONEXOES E CAIXAS: 3.347,38
3.8.2.- TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO

3.8.2.1 98066 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, UN 4,00 3.125,57 4.054,18 16.216,72
EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_05/2018
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Estado do Rio Grande do Norte

Gabinete Civil

Municipio de Serra Negra do Norte

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM

DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.
Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.8.2.2 98078 SUMIDOURO RETANGULAR, EM UN 4,00 2.494,37 3.235,45 12.941,80

ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA
DE INFILTRACAO: 13,2 M2 (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

Total 3.8.2.- CAP3.8.2 TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO: 29.158,52
Total 3.8.- CAP3.8 INSTALAGOES SANITARIAS: 32.505,90
3.9.- COBERTURA
3.9.1 94438 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) M2 83,52 29,95 38,85 3.244,75

DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E
3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

3.9.2 98546 IMPERMEABILIZAGAO DE M2 155,68 72,22 93,68 14.584,10

SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

Total 3.9.- CAP3.9 COBERTURA: 17.828,85

3.10.- ESQUADRIAS

3.10.1 11948/ORSE  PORTA OU JANELA EM ALUMINIO, UN 12,60 308,73 400,45 5.045,67

COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE
ABRIR OU CORRER, COMPLETA
INCLUSIVE CAIXILHOS,
DOBRADICAS OU ROLDANAS E
FECHADURA

3.10.2 74238/2 PORTAO EM TELA ARAME M2 28,00 607,30 787,73 22.056,44

GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO
FERRAGENS

Total 3.10.- CAP3.10 ESQUADRIAS: 27.102,11
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

o

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.11.- REVESTIMENTOS

3.11.1 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO, M2 75,00 3,71 4,81 360,75
COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4
E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

3.11.2 87905 CHAPISCO APLICADO EM M2 809,72 5,35 6,94 5.619,46
ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

3.11.3 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, M2 80,36 11,29 14,64 1.176,47
APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

3.11.4 94438 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) M2 80,36 29,95 38,85 3.121,99
DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E
3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

3.11.5 98680 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 M2 44,44 29,10 37,75 1.677,61
(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_06/2018

R
|
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.11.6 87246 REVESTIMENTO CERAMICO PARA M2 11,52 45,18 58,60 675,07
PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

3.11.7 73762/4 IMPERMEABILIZACAO DE M2 55,04 133,63 173,33 9.540,08
SUPERFICIE COM ASFALTO
ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER
E VEU DE FIBRA DE VIDRO.

3.11.8 87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTODE M2 76,96 20,34 26,38 2.030,20
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

3.11.9 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO M2 722,32 21,06 27,32 19.733,78
DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

3.11.10 87272 REVESTIMENTO CERAMICO PARA M2 76,96 53,84 69,84 5.374,89
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.11.11 72187 PISO DE BORRACHA FRISADO, M2 4,48 162,45 210,71 943,98
ESPESSURA 7MM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA)

Total 3.11.- CAP3.11 REVESTIMENTOS: 50.254,28
3.12.- PINTURA

3.12.1 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR M2 330,56 1,65 2,14 707,40
ACRI'I:ICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

3.12.2 88483 APLICACAO DE FUNDO SELADOR M2 108,28 2,10 2,72 294,52
LATE~X PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

3.12.3 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA M2 330,56 10,17 13,19 4.360,09
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

3.124 88487 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA M2 108,28 8,06 10,45 1.131,53
COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF_06/2014
. R Total 3.12.- CAP3.12 PINTURA: 6.493,54
3.13.- INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO
3.13.1 73775/2 EXTINTOR INCENDIO UN 4,00 159,87 207,37 829,48
AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGA
COMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAO
3.13.2 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - UN 4,00 508,51 659,59 2.638,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.13.3 83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO UN 4,00 181,21 235,05 940,20
QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Total 3.13.- CAP3.13 INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO: 4.408,04
X /7
| /
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BASE DE PRECOS:

Num. Cod. SINAPI

Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Descricao

un

Quantit.

P. unit. sem P. Unit. com Importancia

BDI (R$)

BDI (R$)

com BDI (R$)

3.14.- TUBOS, CAIXAS E POCOS

3.14.1 05282/ORSE

3.14.2 05283/ORSE

3.14.3 05284/ORSE

3.14.4

3.145

3.14.6

3.15.- DIVERSOS

3.15.1

97143

97144

COMPO2

74143/1

ASSENTAMENTO DE CONEX’OES EM
FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA,
DIAM.=100MM

ASSENTAMENTO DE CONEX’OES EM
FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA,
DIAM. = 150MM

ASSENTAMENTO DE CONEX’OES EM
FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA,
DIAM.=200MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE
AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE
AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200
MM PARA DRENAGEM (COM BASE
EM 83675/SINAPI)

UN

UN

UN

M

20,00

112,00

40,00

27,56

3,44

36,00

2,87

10,74

13,82

8,18

9,83

74,62

Total 3.14.- CAP3.14 TUBOS, CAIXAS E POCOS:

CERCA COM MOUROES DE
CONCRETO, RETO, 15X15CM,
ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS
0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS
CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME
DE ACO OVALADO 15X17

M

194,00

56,09

3,72

13,93

17,93

10,61

12,75

96,79

74,40

1.560,16

717,20

292,41

43,86

3.484,44

72,75
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

o

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

3.15.2 74194/1 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM M 27,80 227,18 294,68 8.192,10
TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5
DEGRAUS

3.15.3 99802 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU M2 11,52 0,30 0,39 4,49

PORCELANATO COM VASSOURA A
SECO. AF_04/2019

3.15.4 99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU M2 11,52 1,18 1,53 17,63
PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

3.15.5 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO M2 77,04 0,49 0,64 49,31

QERAMICO EM PAREDE COM PANO
UMIDO AF_04/2019

3.15.6 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM M2 28,80 2,02 2,62 75,46
VASSOURA A SECO. AF_04/2019
Total 3.15.- CAP3.15 DIVERSOS: 22.452,49
Total orgamento parcial n® 3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA: 365.900,21
=

|
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OBRA:
LOCAL:

BASE DE

o

Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n°® 4 ADUTORA PRINCIPAL 1 (EAB1 A EAB2)

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI (R$) BDI (R$) com BDI (R$)
4.1.- SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 73859/1 DESMATAMENTO E LIMPEZA M2  4.768,00 0,12 0,16 762,88
MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
4.1.2 73672 DESMATAMENTO E LIMPEZA M2  1.192,00 0,34 0,44 524,48
MECANIZADA DE TERRENO COM
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS
4.1.3 99058 LOCAQAO DE PONTO PARA UN 149,00 9,13 11,84 1.764,16
REFERENCIA TOPOGRAFICA.
AF_10/2018
Total 4.1.- CAP4.1 SERVICOS PRELIMINARES: 3.051,52
4.2.- TRABALHOS EM TERRA
421 90099 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3  1.283,44 10,70 13,88 17.814,15
COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88
HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
422 4805765/SICRO ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL M3 77,58 106,01 137,51 10.668,03
DE 32 CATEGORIA
423 03212/0RSE ~ COLCHAO DE AREIA M3 170,13 89,74 116,40 19.803,13
'
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA:
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
BASE DE PRECOS:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM

DESONERAGCAO, MES DE COLETA 07/2019.
Orcamento parcial n°® 4 ADUTORA PRINCIPAL 1 (EAB1 A EAB2)

Num. Cod. SINAPI Descricao

un

Quantit.  P. unit. sem P. Unit. com Importancia

BDI (R$)

BDI (R$) com BDI (R$)

4.2.4

4.25

4.3.- FUNDACOES

431

4.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS

4.4.1

4.4.2

93381

83344

73361

97904

97143

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA

RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURADE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE

13 CATEGORIA EM LOCAIS COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

1.062,27 7,24

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

276,46 0,82

Total 4.2.- CAP4.2 TRABALHOS EM TERRA:

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA M3
30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO

0,30 332,10

Total 4.3.- CAP4.3 FUNDAGOES:

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA UN
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO.

AF_05/2018

18,00 588,55

ASSENTAMENTO DE TUBO DE M
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE

AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO

INCLUI FORNECIMENTO).

AF_11/2017

144,53 8,18

9,39 9.974,72

1,06 293,05

58.553,08

430,77 129,23

129,23
763,41 13.741,38

10,61 1.533,46
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

T

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n°® 4 ADUTORA PRINCIPAL 1 (EAB1 A EAB2)

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

443 97127 ASSENTAMENTO DE TUBODEPVC M  2.83547 3,46 4,49 12.731,26
DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA
REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

Total 4.4.- CAP4.4 TUBOS, CAIXAS E POCOS: 28.006,10
4.5.- SERVICOS ESPECIAIS
451 06098/ORSE  CADASTRO DE REDES DE M 2.980,00 1,01 1,31 3.903,80
AGUA/ADUTORAS
Total 4.5.- CAP4.5 SERVICOS ESPECIAIS: 3.903,80
Total orcamento parcial n® 4 ADUTORA PRINCIPAL 1 (EAB1 A EAB2): 93.643,73
—
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OBRA:
LOCAL:

BASE DE

Num.

o

Estado do Rio Grande do No

rte

Municipio de Serra Negra do Norte

Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

PRECOS:

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n°® 5 ADUTORA PRINCIPAL 2 (EAB2 A EAB3)

Cod. SINAPI

Descricao Un  Quantit.

P. unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

5.1.- SERVICOS PRELIMINARES

511

512

5.1.3

73859/1

73672

99058

5.2.- TRABALHOS EM TERRA

521

522

5.23

90099

4805765/SICRO

03212/ORSE

DESMATAMENTO E LIMPEZA
MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

M2

DESMATAMENTO E LIMPEZA
MECANIZADA DE TERRENO COM
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS

M2

LOCAGAO DE PONTO PARA
REFERENCIA TOPOGRAFICA.
AF_10/2018

UN 609,00

Total 5.1.- CAP5.1 SERVICOS PRELIMINARES:

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3
COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88

HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL M3
DE 32 CATEGORIA

319,47

COLCHAO DE AREIA M3 700,59

19.488,00

4.872,00

5.285,26

0,12 0,16 3.118,08

0,34 0,44 2.143,68

9,13 11,84 7.210,56

12.472,32

10,70 13,88 73.359,41

106,01 137,51 43.930,32

89,74 116,40 81.548,68

=

|
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA:
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
BASE DE PRECOS:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM

DESONERAGCAO, MES DE COLETA 07/2019.
Orcamento parcial n°® 5 ADUTORA PRINCIPAL 2 (EAB2 A EAB3)

Num. Cod. SINAPI Descricao

un

Quantit.  P. unit. sem P. Unit. com Importancia

BDI (R$)

BDI (R$) com BDI (R$)

524

5.2.5

5.3.- FUNDACOES

53.1

5.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS

541

5.4.2

93381

83344

73361

97904

97143

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA

RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURADE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE

13 CATEGORIA EM LOCAIS COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

4.374,49 7,24

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

1.138,46 0,82

Total 5.2.- CAP5.2 TRABALHOS EM TERRA:

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA M3
30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO

0,20 332,10

Total 5.3.- CAP5.3 FUNDAGOES:

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA UN
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO.

AF_05/2018

48,00 588,55

ASSENTAMENTO DE TUBO DE M
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE

AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO

INCLUI FORNECIMENTO).

AF_11/2017

503,48 8,18

9,39 41.076,46

1,06 1.206,77

241.121,64

430,77 86,15

86,15
763,41 36.643,68

10,61 5.341,92

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVIGOS - TC/PAC: 0449/2014

BDI=

29,71 % Pagina 28 de 44

Rua Senador José Bemardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/RN - CEP. 59.318-000 CNPJ(MF)..08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivil@serranegra.m.gov.br
www.serranegra.m.gov_br



Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

T

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n°® 5 ADUTORA PRINCIPAL 2 (EAB2 A EAB3)

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

5.4.3 97127 ASSENTAMENTODE TUBODEPVC M  11.676,52 3,46 4,49 52.427,57
DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA
REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

Total 5.4.- CAP5.4 TUBOS, CAIXAS E POCOS: 94.413,17
5.5.- SERVICOS ESPECIAIS
551 06098/ORSE CADASTRO DE REDES DE M 12.180,00 1,01 1,31 15.955,80
AGUA/ADUTORAS
Total 5.5.- CAP5.5 SERVICOS ESPECIAIS: 15.955,80
Total orcamento parcial n®5 ADUTORA PRINCIPAL 2 (EAB2 A EAB3): 364.049,08
—
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OBRA:
LOCAL:

BASE DE

Num.

o

Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

PRECOS:

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n°® 6 ADUTORA PRINCIPAL 3 (EAB3 A EAB4)

Cod. SINAPI

Descricao Un

Quantit.

P. unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

6.1.- SERVICOS PRELIMINARES

6.1.1

6.1.2

6.1.3

73859/1

73672

99058

6.2.- TRABALHOS EM TERRA

6.2.1

6.2.2

6.2.3

90099

4805765/SICRO

03212/ORSE

DESMATAMENTO E LIMPEZA M2
MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

DESMATAMENTO E LIMPEZA M2
MECANIZADA DE TERRENO COM
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO

TRATOR DE ESTEIRAS

LOCACAO DE PONTO PARA UN
REFERENCIA TOPOGRAFICA.

AF_10/2018

Total 6.1.- CAP6.1 SERVICOS PRELIMINARES:

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3
COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88

HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL M3

DE 32 CATEGORIA

COLCHAO DE AREIA M3

33.204,80

8.301,20

1.038,00

8.969,34

542,16

1.188,94

0,12 0,16 5.312,77

0,34 0,44 3.652,53

9,13 11,84 12.289,92

21.255,22

10,70 13,88 124.494,44

106,01 137,51 74.552,42

89,74 116,40 138.392,62

=

|
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA:
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
BASE DE PRECOS:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM

DESONERAGCAO, MES DE COLETA 07/2019.
Orcamento parcial n°® 6 ADUTORA PRINCIPAL 3 (EAB3 A EAB4)

Num. Cod. SINAPI Descricao

un

Quantit.  P. unit. sem P. Unit. com Importancia

BDI (R$)

BDI (R$) com BDI (R$)

6.2.4

6.2.5

6.3.- FUNDACOES

6.3.1

6.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS

6.4.1

6.4.2

93381

83344

73361

97904

97143

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA

RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURADE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE

13 CATEGORIA EM LOCAIS COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

7.423,72 7,24

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM M3
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

1.932,03 0,82

Total 6.2.- CAP6.2 TRABALHOS EM TERRA:

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA M3
30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO

1,25 332,10

Total 6.3.- CAP6.3 FUNDAGOES:

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA UN
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO.

AF_05/2018

118,00 588,55

ASSENTAMENTO DE TUBO DE M
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE

AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO

INCLUI FORNECIMENTO).

AF_11/2017

944,38 8,18

9,39 69.708,73

1,06 2.047,95

409.196,16

430,77 538,46

538,46
763,41 90.082,38

10,61 10.019,87
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OBRA:
LOCAL:

T

Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
SERRA NEGRA DO NORTE/RN

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n°® 6 ADUTORA PRINCIPAL 3 (EAB3 A EAB4)

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI (R$) BDI (R$) com BDI (R$)
6.4.3 97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC M  19.815,62 3,46 4,49 88.972,13
DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA
REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
Total 6.4.- CAP6.4 TUBOS, CAIXAS E POCOS: 189.074,38
6.5.- SERVICOS ESPECIAIS
6.5.1 06098/ORSE  CADASTRO DE REDES DE M  20.760,00 1,01 1,31 27.195,60
AGUA/ADUTORAS
Total 6.5.- CAP6.5 SERVICOS ESPECIAIS: 27.195,60
Total orcamento parcial n® 6 ADUTORA PRINCIPAL 3 (EAB3 A EAB4): 647.259,82
'
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OBRA:
LOCAL:

BASE DE

o

Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n® 7 ADUTORA PRINCIPAL 4 (EAB4 A ETA)

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI (R$) BDI (R$) com BDI (R$)
7.1.- SERVICOS PRELIMINARES
7.1.1 73859/1 DESMATAMENTO E LIMPEZA M2 252,69 0,12 0,16 40,43
MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
7.1.2 73672 DESMATAMENTO E LIMPEZA M2 63,17 0,34 0,44 27,79
MECANIZADA DE TERRENO COM
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS
7.1.3 99058 LOCAQAO DE PONTO PARA UN 8,00 9,13 11,84 94,72
REFERENCIA TOPOGRAFICA.
AF_10/2018
Total 7.1.- CAP7.1 SERVICOS PRELIMINARES: 162,94
7.2.- TRABALHOS EM TERRA
7.2.1 90099 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3 71,49 10,70 13,88 992,28
COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88
HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
7.2.2 4805765/SICRO ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL M3 4,32 106,01 137,51 594,04
DE 32 CATEGORIA
7.2.3 03212/0RSE ~ COLCHAO DE AREIA M3 9,48 89,74 116,40 1.103,47
'
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orcamento parcial n® 7 ADUTORA PRINCIPAL 4 (EAB4 A ETA)

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

7.2.4 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 59,17 7,24 9,39 555,61
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURADE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
13 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

7.2.5 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM M3 15,40 0,82 1,06 16,32
BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

. Total 7.2.- CAP7.2 TRABALHOS EM TERRA: 3.261,72
7.3.- FUNDACOES
7.3.1 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA M3 0,05 332,10 430,77 21,54
30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO
Total 7.3.- CAP7.3 FUNDACOES: 21,54
7.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS
7.4.1 97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC M 157,93 3,46 4,49 709,11

DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA
REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

Total 7.4.- CAP7.4 TUBOS, CAIXAS E POCOS: 709,11
7.5.- SERVICOS ESPECIAIS
7.5.1 06098/ORSE CADASTRO DE REDES DE M 157,93 1,01 1,31 206,89
AGUA/ADUTORAS
Total 7.5.- CAP7.5 SERVICOS ESPECIAIS: 206,89
Total orgamento parcial n® 7 ADUTORA PRINCIPAL 4 (EAB4 A ETA): 4.362,20
— /7
, /
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 8 CAIXA DE TRANSICAO

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

8.1.- SERVICOS PRELIMINARES

8.1.1 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE M2 152,00 0,97 1,26 191,52
TERRENO
8.1.2 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE M 70,00 31,62 41,01 2.870,70

OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
AF_10/2018

Total 8.1.- CAP8.1 SERVICOS PRELIMINARES: 3.062,22
8.2.- TRABALHOS EM TERRA

8.2.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM M3 56,30 48,46 62,86 3.539,02
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

8.2.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM M3 24,66 21,01 28,42 700,84
COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016
Total 8.2.- CAP8.2 TRABALHOS EM TERRA: 4.239,86

8.3.- FUNDACOES

8.3.1 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM M2 3,92 3,64 4,72 18,50
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

8.3.2 94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM M2 32,48 1,84 2,39 77,63
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

8.3.3 83682 CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ M3 2,26 113,12 146,73 331,61
PEDRA BRITADANUMS 1 E 2

8.3.4 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO M3 5,48 159,75 207,21 1.135,51
DE PEDRA DE MAO

Total 8.3.- CAP8.3 FUNDAGOES: 1.563,25
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

o

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 8 CAIXA DE TRANSICAO

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

8.4.- ESTRUTURAS

8.4.1 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, M3 096 376,80 488,75 469,20
APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017

8.4.2 95956 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) M3 5,68 1.563,02  2.027,39  11.51558

EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25
MPA. AF_01/2017

8.4.3 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO M3 44,20 302,63 392,54 17.350,27
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

8.4.4 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA KG 7,20 10,38 13,46 96,91
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

8.4.5 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA KG 62,00 8,49 11,01 682,62
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

8.4.6 96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA KG 34,40 7,65 9,92 341,25
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

8.4.7 92775 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 60,00 11,68 15,15 909,00
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

R
|

Brenno Oliveira Queiroga de Morais
Eng. Civil - CREA: 210.067.810-8

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVIGOS - TC/PAC: 0449/2014 BDI= 29,71 % Péagina 36 de 44

Rua Senador José Bemardo, 110, Centro - Serra Negra do Norte/RN - CEP. 59.318-000 CNPJ(MF)..08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426-2261/ 2069 — E-mail: gabinetecivil@serranegra.m.gov.br
www.serranegra.m.gov_br




Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 8 CAIXA DE TRANSICAO

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

8.4.8 92776 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 606,40 10,41 13,50 8.186,40
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

8.4.9 92777 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 56,00 10,31 13,37 748,72
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

8.4.10 92778 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 44,00 8,44 10,95 481,80
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

8.4.11 92779 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 1.786,40 7,56 9,81 17.524,58
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

8.4.12 92780 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 194,40 7,07 9,17 1.782,65
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

8.4.13 92783 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA KG 0,80 11,63 15,09 12,07
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 8 CAIXA DE TRANSICAO

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

8.4.14 92784 ARMACAO DE LAJE DE UMA KG 147,20 10,28 13,33 1.962,18
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

8.4.15 92785 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA KG 96,80 9,32 12,09 1.170,31
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

8.4.16 96538 FABRICAGCAO, MONTAGEM E M2 10,56 185,72 240,90 2.543,90
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

8.4.17 92418 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2 243,84 55,43 71,90 17.532,10
FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES.
AF_12/2015

8.4.18 92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2 114,00 76,89 99,73 11.369,22
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,
4 UTILIZACOES. AF_12/2015

8.4.19 92510 MONTAGEM E DESMONTAGEMDE M2 41,92 36,33 47,12 1.975,27
FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
MEDIA MAIOR QUE 20 M2,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
2 UTILIZACOES. AF_12/2015
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA:
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
BASE DE PRECOS:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM

DESONERAGCAO, MES DE COLETA 07/2019.
Orgamento parcial n° 8 CAIXA DE TRANSICAO

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)
8.4.20 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL M3 2,40 81,04 105,12 252,29
DE CONCRETO EM FUNDACOES
8.4.21 92873 LANCAMENTO COM USO DE M3 41,80 125,94 163,36 6.828,45
BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015
Total 8.4.- CAP8.4 ESTRUTURAS: 103.734,77
8.5.- REVESTIMENTOS
8.5.1 98555 IMPERMEABILIZAQAO DE M2 69,60 30,86 40,03 2.786,09
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
Total 8.5.- CAP8.5 REVESTIMENTOS: 2.786,09
8.6.- PINTURA
8.6.1 88485 APL[CAQAO DE FUNDO SELADOR M2 344,06 1,65 2,14 736,29
ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014
8.6.2 88489 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA M2 344,06 10,17 13,19 4.538,15
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014
Total 8.6.- CAP8.6 PINTURA: 5.274,44
8.7.- TUBOS, CAIXAS E POCOS
8.7.1 97142 ASSENTAMENTO DE TUBO DE M 4,30 6,53 8,47 36,42

FERRO FUNDIDO PARA REDE DE

AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte

Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA:
LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019
BASE DE PRECOS:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 8 CAIXA DE TRANSICAO

Num. Cod. SINAPI

Descricao

Un Quantit. P.unit. sem

P. Unit. com Importancia

BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

8.7.2

8.7.3

8.7.4

97143 ASSENTAMENTO DE TUBO DE

FERRO FUNDIDO PARA REDE DE

AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,

INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

05282/0RSE
FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA,
DIAM.=100MM

05283/ORSE
FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA,
DIAM. = 150MM

ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM

ASSENTAMENTO DE CONEXOES EM

36,34 8,18 10,61 385,57

2,00 2,87 3,72 7,44

24,00 10,74 13,93 334,32

8.8.- DIVERSOS

8.8.1 74194/1

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM M

Total 8.7.- CAP8.7 TUBOS, CAIXAS E POCOS:

37,96 227,18

TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5

DEGRAUS

8.8.2 99839

GUARDA-CORPO DE ACO M

28,80 280,92

GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2" ESPAGCADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2",
GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM,
FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

Total 8.8.- CAP8.8 DIVERSOS:

Total orgamento parcial n° 8 CAIXA DE TRANSICAO:

R
|

763,75

294,68 11.186,05

364,38 10.494,14

21.680,19
143.104,57
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

L Ae———

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:  JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 9 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

Num. Cod. SINAPI Descricao Un Quantit.  P.unit. sem P. Unit. com Importancia
BDI(R$) BDI(R$) com BDI(R$)

9.1.- MAO DE OBRA

9.1.1 COMP04 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - UN 1,00 173.028,24 224.434,93 224.434,93
CONSIDERANDO 22 DIAS
TRABALHOS POR MES, COM 8H
DIARIAS, DURANTE 6 MESES

Total 9.1.- CAP9.1 MAO DE OBRA: 224.434,93
Total orgcamento parcial n®9 ADMINISTRAQAO LOCAL DE OBRA: 224.434,93
=m——
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OBRA:
LOCAL:

o

Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS

DATA DO PROJETO: OUTUBRO DE 2019

BASE DE PRECOS:

Num.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVICOS - TC/PAC: 0449/2014
SERRA NEGRA DO NORTE/RN

JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGCAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,

DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM
DESONERACAO, MES DE COLETA 07/2019.

Orgamento parcial n° 10 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

Cod. SINAPI

Descricao Un Quantit.  P.unit. sem
BDI (R$)

P. Unit. com Importancia
BDI (R$) com BDI (R$)

10.1.- MOBILIZAGAO

10.1.1 5914640/SICRO TRANSPORTE COM CAVALO tkm  8.481,57 0,32 0,42 3.562,26
MECANICO DE 30 T - RODOVIA
PAVIMENTADA
10.1.2 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM TXKM 1.303,49 0,60 0,78 1.016,72
CAMINHAO CARROCERIA 9T,
RODOVIA PAVIMENTADA
- Total 10.1.- CAP10.1 MOBILIZAGCAO: 4.578,98
10.2.- DESMOBILIZACAO
10.2.1 5914640/SICRO TRANSPORTE COM CAVALO tkm  8.481,57 0,32 0,42 3.562,26
MECANICO DE 30 T - RODOVIA
PAVIMENTADA
10.2.2 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM TXKM 1.294,86 0,60 0,78 1.009,99
CAMINHAO CARROCERIA 9T,
RODOVIA PAVIMENTADA
Total 10.2.- CAP10.2 DESMOBILIZACAO: 4.572,25
Total orgamento parcial n°® 10 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO: 9.151,23
R
|
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Estado do Rio Grande do Norte

Municipio de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil

Tt i

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS BASICOS - RESUMO

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SERRA NEGRA DO NORTE - SERVIGOS - TC/PAC: 0449/2014

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN
DATA DO PROJETOOUTUBRO DE 2019

BASE DE PREGCOS: JULHO/2019 - SINAPI SERVICOS COM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 16/08/2019 00:04:14,
DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2019 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM

DESONERAGAO, MES DE COLETA 07/2019.

1 SERVICOS PRELIMINARES 33.085,03
2 INTERLIGACAO COM ADUTORA EXISTENTE 11.474,66
2.1.- SERVICOS PRELIMINARES 5.862,90
2.2.- TRABALHOS EM TERRA 4.278,70
2.3.- FUNDACOES 43,08
2.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS 998,62
2.5.- SERVICOS ESPECIAIS 291,36
3 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 365.900,21
3.1.- SERVICOS PRELIMINARES 10.661,35
3.2.- TRABALHOS EM TERRA 6.966,67
3.3.- FUNDACOES 1.890,03
3.4.- ESTRUTURAS 89.135,22
3.5.- PAREDES E PAINEIS 33.580,13
3.6.- INSTALACOES ELETRICAS 49.529,46
3.6.1.- CONDUTOS, CABEAMENTO E CAIXAS 4.377,02
3.6.2.- LUMINARIAS, BOMBAS E ACESSORIOS 45.152,44
3.7.- INSTALACOES HIDRAULICAS 6.919,67
3.7.1.- TUBOS E CONEXOES 1.321,27
3.7.2.- LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 5.598,40
3.8.- INSTALACOES SANITARIAS 32.505,90
3.8.1.- TUBOS, CONEXOES E CAIXAS 3.347,38
3.8.2.- TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO 29.158,52
3.9.- COBERTURA 17.828,85
3.10.- ESQUADRIAS 27.102,11
3.11.- REVESTIMENTOS 50.254,28
3.12.- PINTURA 6.493,54
3.13.- INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 4.408,04
3.14.- TUBOS, CAIXAS E POCOS 6.172,47
3.15.- DIVERSOS 22.452,49
4 ADUTORA PRINCIPAL 1 (EAB1 A EAB2) 93.643,73
4.1.- SERVICOS PRELIMINARES 3.051,52
4.2.- TRABALHOS EM TERRA 58.553,08
4.3.- FUNDACOES 129,23
4.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS 28.006,10
4.5.- SERVICOS ESPECIAIS 3.903,80
5 ADUTORA PRINCIPAL 2 (EAB2 A EAB3) 364.049,08
5.1.- SERVICOS PRELIMINARES 12.472,32
5.2.- TRABALHOS EM TERRA 241.121,64
5.3.- FUNDACOES 86,15
5.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS 94.413,17
5.5.- SERVICOS ESPECIAIS 15.955,80
6 ADUTORA PRINCIPAL 3 (EAB3 A EABA4) 647.259,82
6.1.- SERVICOS PRELIMINARES 21.255,22
6.2.- TRABALHOS EM TERRA 409.196,16
6.3.- FUNDACOES 538,46
6.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS 189.074,38
6.5.- SERVICOS ESPECIAIS 27.195,60
7 ADUTORA PRINCIPAL 4 (EAB4 A ETA) 4.362,20
7.1.- SERVICOS PRELIMINARES 162,94
7.2.- TRABALHOS EM TERRA 3.261,72
7.3.- FUNDACOES 21,54
7.4.- TUBOS, CAIXAS E POCOS 709,11
7.5.- SERVICOS ESPECIAIS 206,89
8 CAIXA DE TRANSICAO 143.104,57
8.1.- SERVICOS PRELIMINARES 3.062,22
8.2.- TRABALHOS EM TERRA 4.239,86
8.3.- FUNDACOES 1.563,25
8.4.- ESTRUTURAS 103.734,77
8.5.- REVESTIMENTOS 2.786,09
8.6.- PINTURA 5.274,44
8.7.- TUBOS, CAIXAS E POCOS 763,75
8.8.- DIVERSOS 21.680,19
9 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 224.434,93
9.1.- MAO DE OBRA 224.434,93
10 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 9.151,23
10.1.- MOBILIZACAO 4.578,98
10.2.- DESMOBILIZACAO 4.572,25



Total .........: 1.896.465,46

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: UM MILHAO OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA
E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.
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